CONTRACT DE LUCRARI

nr.19148 data 08.06.2021

1. PARTILE CONTRACTANTE

in temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri (executie)

intre

UAT Municipiul Curtea de Arges, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, B-dul Basarabilor, nr.99,
CP - 115300, judetul Arges, tel: 0248 721 033, fax: 0248 721 107, CIF: 4121927, Cont IBAN:
RO75TREZ24A705000580102X, deschis la TREZORERIA Municipiului Curtea de Arges, reprezentata
prin CONSTANTIN PANTURESCU, functia: Primar si ANCA FRUJINOIU, functia: Director executiv, in
calitate de Autoritate Contractanta si denumita in continuare , Achizitor”, pe de o parte

si

S.C. ALFACON S.R.L. cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, Str. Industriilor nr 17, CP - 115300, jud.
Arges, tel: 0744 314 424, fax: 0248 722 250, CIF: RO157189, inmatriculata la ORC sub nr.
J03/105/1991, Cont IBAN: RO56TREZ0485069XXX000393, deschis la TREZORERIA Municipiului
Curtea de Arges, reprezentata prin , functia: Administrator, in calitate de
Executant si denumita in continuare ,,Contractant” pe de alta parte.

2. DEFINITII

2.1 - In prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

(b) Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publicd de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

(c) Amplasament - locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul va executa Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul
Contractului;

(d) Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transfera unei terte parti, in conditiile
Legii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

(e) Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima
o opinie profesionala obiectiva siimpartiala sau care il impiedica pe acesta, in orice moment,
sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv Tn legatura cu posibile contracte in
viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului. Aceste
restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oricaror Subcontractanti, actionand sub autoritatea
si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul in care este aplicabil;
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(f)

(8)

(h)

)

(k)

(1)

(m)

(n)
(o)

Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori lucrari de geniu
civil, edilitara sau lucrare speciala de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie civil3, a
carei realizare consta Tn orice structura fixata in sau pe pamant, conceputa si executata astfel
incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea insasi, unele functii tehnice, economice, sociale
sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de importanta, inclusiv
Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale aferente;

Contract - prezentul Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de Lucrdri, cu titlu
oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de
Lucrdri.

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant, in
legatura cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in afara
Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;
Data de incepere a Lucrdrilor - data stabilita pentru inceperea Executarii Lucrdrilor astfel
cum este precizata la clauza 7.2. din prezentul Contract;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(a) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin natura activitatilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac obiectul
prezentului Contract, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri, regulamente, specificatii,
planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapoarte
precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregdatite de Contractant in legatura cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii
acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente, certificate, avize
si acorduri care trebuie realizate, pregatite sau obtinute de catre Contractant, documente
necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice,
software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, asa cum sunt
acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculatad de la data de
incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de catre Achizitor, si pana
la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, referitoare
la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa caz, astfel cum
este stabilita la clauza 5.3.lit. b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile conform
clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) aprobat;

Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor face
parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

Fortd majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
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(p)

(q)

(r)

(s)

(t)
(u)

(v)

(w)

(x)
(y)

(z)

fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) - documentul referitor la
planificarea activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publicd de
Proiectare si executie de Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea Documentatiei
tehnico-economice si a fazelor determinante, in forma acceptata de catre Achizitor,
respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si actualizat pe parcursul
derularii prezentului Contract, asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul ultimei
sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune aprobata a
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inlocuieste versiunile
anterioare si este asimilat unui Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat de catre Pdrti;

Intdrziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in termenul
convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile si de a le
preda la termen;

Lege — norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia romana dar
si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele la care
este parte statul roman si orice altd legislatie secundara direct aplicabild din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

Lucrdri - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand Lucrdri
permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv toate
activitatile care necesita exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura cu
prezentul Contract;

Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din
lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitala, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19
din prezentul Contract;

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura
satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma
"obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existenta;

Ordin de Incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier ca executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevazuta
pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de Incepere a Executiei si este data de la care
se calculeaza Durata de Executie;
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(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(g8)

(hh)

(i)

)

(kk)

Penalitate - despagubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una dintre
Pdrtile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din prezentul
Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de indeplinire cu
intarziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper (jaloane)/Termenele de Finalizare,
astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;

Perioadd de garantie acordatd Lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei

la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul

careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute
datorita nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile
sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;

Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre

Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de catre Achizitor, in baza si in

conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si

corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care

sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor in

mod corespunzator de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre Achizitor,
conform clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupa expirarea perioadei de

garantie;

Receptia lucrdrilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului

precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin care

se certifica finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele Contractului

(Caiet de Sarcini, Propunere Tehnica, Propunere Financiara), inclusiv modificari ale acestora,

daca este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice categorie si de instalatii se

efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra Constructiilor existente,
conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeaza in doud etape, potrivit
prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuata la terminarea completa a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract,

ii. Receptie Finala - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;

Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si

comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de

comunicare in cadrul Contractului;

Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptata ca standard international,

standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut,

pentru aplicare repetata sau continuad, in conformitate cu care se intocmeste documentatia
tehnica, in fiecare faza de proiectare si se executa lucrarile de constructie, obligatoriu pentru
calitatea lucrarilor executate

Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si unde

se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in prezentul

Contract ca fiind parti componente ale Santierului;

Termen - intervalul de timp in care Pdrtile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum

este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul

primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
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termenului; ziua Tn cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
Achizitorului nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel
decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la
expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

(1) Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa
caz, necesare executiei si terminarii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni,
dar care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (daca exista),
Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte din
Lucrdrile Permanente;

(mm) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana
diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;

(nn)  Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezentate la data
receptiei Lucrarii in cauza;

(oo)  Zi-zicalendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres
ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE
3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

4. OBIECTUL Sl PRETUL CONTRACTULUI
4.1 - Contractantul se obliga sa execute:

»Lucrdri de consolidare str. Victor Stefanescu - in Municipiul Curtea de Arges”
in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligd sa plateasca Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de executie:

»Lucradri de consolidare str. Victor Stefanescu - in Municipiul Curtea de Arges”
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 168.000 lei, |a care se adauga T.V.A.
conform legii.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 - Durata prezentului contract este de 2 luni, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.;
5.2. Durata prezentului contract poate fi modificata cu acordul partilor, prin act aditional, in situatii
temeinic motivate.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 - Documentatie tehnica
b) Anexa 2 - Documentul achizitiei DA nr.28121767/07.06.2021

c) Anexa 3 - Garantia de bund executie (instrumentul de garantare, dacd este cazul),
(se enumerd, dupd caz, si alte documente pe care pdrtile inteleg sd le considere ca fiind parte integrantd a contractului)

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea lucrarilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor conditii
cumulative:
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a) emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

b) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.
7.3. Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integrala a amplasamentelor santierului in
termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.
8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sadi sau
oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1, iar
imediat dupa descoperirea si Thainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de Indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1. - Contractantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina:

»Lucrdri de consolidare str. Victor Stefanescu - in Municipiul Curtea de Arges”

in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,

precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu

obligatiile asumate prin contract.

9.3. Cu privire la executia lucrarilor:

(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,
precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu
obligatiile asumate prin contract.

(2) Contractantul are obligatia de a presta atat serviciile de proiectare si asistenta tehnica cat si de
a executa lucrarile cu atentie, eficienta si diligenta, conform celor mai Tnalte standarde
profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum si cu respectarea
instructiunilor/dispozitiile scrise ale achizitorului.

(3) Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca calificata,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(4) Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

(5) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrarii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale privind calitatea si siguranta in
constructii.
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(6)

(7)

(8)

(9)

Un exemplar din documentele predate de catre achizitor contractantului va fi tinut de acesta in
cadrul santierului in vederea consultarilor efectuate de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de cdtre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de acesta
din urma, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care contractantul trebuie sa le
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu n contract, referitoare la lucrare. in cazul in care contractantul considerd ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii,
in scris, fara ca obiectiile respective sa 1l absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite,
cu exceptia cazuluiin care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fata de reperele date de
documentatia fintocmita de acesta, prin intermediul personalului de specialitate al
proiectantului responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, precum si de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

(10) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, contractantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasarii de catre personalul de
specialitate responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, contractantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(11)  Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia:

a. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
amplasamentul lucrarii este autorizata si de a mentine amplasamentul lucrarii (atat timp
cat acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si
ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

b. deaprocuraside aintretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre
achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al
asigurarii confortului si sigurantei riveranilor;

c. de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrarii si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.

(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,

echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor.

(13) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia, in

masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau Tn mod
abuziv:
a. confortul riveranilor; sau
b. caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
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(14)  Prin exceptie de la situatiile prevazute la clauza 9.4 alin. (13) din prezentul contract, atunci

cand metodologia tehnica de executie a lucrarilor impune folosirea si ocuparea drumurilor
publice contractantul este obligat sa organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale in
vigoare cu privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea in mod activ a unui
sistem de management al traficului, marcand si semnaland corespunzator zonele in care isi va
desfisura activitatea, utilizind personal calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. in acest
sens, contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizarii in acest mod a activitatii
sale, atat pe perioada derularii activitatilor de lucrari cat si pe perioada de inactivitate (zile
nelucrdtoare, perioada de noapte, perioada de sistare a lucrarilor, etc).

(15)  Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultadnd din sau
in legatura cu obligatiile prevazute la art. 9.4 pentru care responsabilitatea revine exclusiv
contractantului.

(16) Contractantul are obligatia de a utiliza Tn mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica

cu amplasamentul lucrdrii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrarii si de a preveni
deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre
subcontractantii sdi (dupa caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele,
va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe
si pe amplasamentul lucrarii, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu
producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. in cazul in care se
produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum sau alta cale de acces/trafic care
comunica cu sau care se afla pe traseul amplasamentului lucrarii, datorita transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de
a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri
sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, Contractantul este
responsabil si va suporta costul privind consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a
oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul amplasamentul lucrarii.

(17)  Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a. de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in care
se vor desfasura lucrarile;
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
de a aduna si indeparta de pe amplasamentul lucrarii daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu prevederile legii
respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.

(18) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie a
lucrarilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care fi sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. Tn acest caz contractantul
nu poate ridica pretentii achizitorului cu privire la eventualele costuri suplimentare aferente
cestor operatiuni.

9.4 - Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite pe toata perioada de garantie a lucrarilor, asumata de catre contractant si, dupa Tmplinirea
acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca

urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
9.5 - Contractantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
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i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci Tinregistrate etc.), legate de Tintocmirea
documentatiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului
contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de situatie apare ca urmare a respectarii dispozitiilor emise de catre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil Tn materie.

9.6 - Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea din partea achizitorului a oricarei solicitari de clarificari si de a efectua
modificadrile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrarilor si/sau decontarii acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
10.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca contractantului pretul convenit pentru executia:
»Lucrdri de consolidare str. Victor Stefanescu - in Municipiul Curtea de Arges”
10.2 - La inceperea lucrarilor si pe parcursul derularii acestora (dupa caz), achizitorul are obligatia
de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in
limita posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;
c) sa asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrarii;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
madsurat se suporta de catre contractant.
10.4 — Achizitorul, prin intermediul persoanelor imputernicite, are obligatia de a examina si masura
lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea transmisa de contractant
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusiva, contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract sau acestea nu sunt indeplinite corespunzator, atunci achizitorul are dreptul de a deduce
din valoarea obligatiei neexecutate sau executate necorespunzator, dobanda legala penalizatoare
prevazuta la art. 3 alin. (2%) din Ordonanta Guvernuluinr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012,
cu completarile ulterioare. Dobanda legalda penalizatoare se aplica din valoarea obligatiei
neindeplinite sau Tndeplinite necorespunzator pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.

11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu
dobéanda legalad penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2?) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011,
aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare.
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11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, Tn mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

11.4 - Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresata contractantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
contractant. in acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1 - Contractantul se obliga sa constituie, in termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract
garantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA.
Aceasta se va constitui, prin una din modalitatile prevazute de art. 40 din HG 395/2016-actualizats,
convenita de parti.

12.2 - (1) Tn situatia Tn care partile convin prelungirea duratei de executie aferent contractului,
precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora), iar garantia de buna executie este constituita
printr-un instrument de garantare, contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei
de buna executie, cu durata corespunzatoarea prelungirii duratei de executie a contractului, in
termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale,
pe perioada de prelungire a duratei de executie a contractului, pana la semnarea procesului verbal
de receptie finala.

(3) In situatia in care partile convin marirea pretului contractului, in conformitate cu clauzele
prezentului contract, contractantul are obligatia de a mari cuantumul valorii garantiei de buna
executie, Tn termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre parti a actului aditional
de modificare valorii contractului.

12.3 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare la procedura de achizitie publica
aplicata in scopul atribuirii prezentului contract si sa emita ordinul de incepere a lucrarilor numai
dupa ce contractantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita sumei
stabilita drept garantie, daca contractantul nu isi executd, executda cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru contractantului,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.5 - (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

12.6 - Garantia lucrarilor respectiv garantia echipamentelor si utilajelor incorporate in lucrare este
distincta de garantia de buna executie a contractului

13. INCEPEREA SI EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
(1) Contractantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executarii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.
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(2) Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

(3) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data
stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucrarilor, se considera date
contractuale.

(4) Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa emiterea autorizatiei de construire,
graficul de executie de detaliu actualizat, alcituit in ordinea tehnologica de executie. in cazul in
care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic
revizuit, Tn vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va
scuti pe contractantul de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitatile
aferente depasirilor graficului de executie initial asumat, aparute din culpa sa, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 19 din prezentul contract.

(5) Tn cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit 7i va rezilia contractul.

(6) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic cu executia din partea Contractantului
respectiv dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoana fizica sau juridica atestata
potrivit legii, din partea achizitorului.

(7) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfdasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

(8) Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tipul si calitatea prevazuta in documentatia
de executie;

(9) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor. Costul
probelor siincercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin Contractantului.

(10)  Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Contractant daca se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(12)  Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate

(13) Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceast3 parte sau parti de lucrare, daci este cazul. In cazul in care se
constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea acestora,
atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz
contrar, de catre Contractant.

14. INTARZIEREA SI SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
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14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor;
sau
ii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit
prin Tncalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc contractantul de a solicita
prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare sau a oricarei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei de
executie la care contractantul are dreptul;
14.2 - Tn cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor suplimentare;
sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile;
sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractatului si nu a survenit prin
Tncalcarea contractului de catre acesta,
indreptatesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei
parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei de
executie la care contractantul are dreptul;
14.3 - Fara a prejudicia dreptul contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
prestarea serviciilor sau executia lucrarilor (dupa caz) sau de a diminua ritmul executiei contractului
daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut la art. 17.2.
n acest caz contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in scris.

15. FINALIZAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE SI VERIFICARI

15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, contractantul are obligatia de a notifica, n scris, achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul
in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-
se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. Tn functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct
de vedere fizic si functional. Tn acest caz, garantia lucrdrilor respectiv garantia echipamentelor
incorporate in lucrarile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor

15.5 - Contractantul garanteaza ca, la data receptiei, Lucrarea/Lucrarile executata(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile la care se
fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise
prin reglementarile tehnice in vigoare.
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16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

16.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia
finala si va fi de 36 luni.

16.2 - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea cerintelor de calitate in constructie sau a clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre contractant a oricareia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin Tn baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazi contractantul, lucrarile fiind executate de

catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.
16.3 - in cazul in care contractantul nu executa lucrarile previzute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la contractant sau retinute din sumele cuvenite
acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA

17.1 - (1) Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre

contractant in termen de maxim 30 zile de la acceptarea facturii fiscale, in urma receptiei

livrabilelor.

(2) Pentru lucrarile receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
contractant in termen de maxim 30 zile de la data acceptarii facturii fiscale, in urma receptiei si
confirmarii verificarii situatiilor de lucrari aferente.

17.2 - Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile dupa expirarea perioadelor

convenite la art. 17.1 de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor

sau lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreaza
restanta, Contractantul va relua executarea activitatilor contractului in termen de 2 zile de Ia
confirmarea platii sumelor nete restante.

17.3 - Pentru lucrarile executate se pot efectua plati partiale precum urmeaza:

(i) Platile partiale pot sa fie facute, la cererea contractantului la valoarea lucrdrilor executate si
receptionate, conform contractului. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrari partiale insusita de catre achizitor si reprezentatii sai, intocmita astfel incat sa
asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(ii) Situatiile de plata partiale se confirma de catre achizitor in conditiile stabilite de prezentul
contract, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

(iii) Platile partiale se efectueaza, in conformitate cu graficul de executie aferente lucrarii, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a contractantului; ele nu se
considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

17.4 - Acceptarea platii facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea raportului financiar

aferent intregii relatii contractuale de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite
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motive obiective, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, achizitorul va plati doar
contravaloarea lucrarilor care nu sunt n litigiu sau care nu mai fac obiectul verificarilor.

17.5 - Nerespectarea de catre contractant a art. 9.5 din prezentul contract da dreptul achizitorului
de a respinge situatiile de lucrari la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de
consecinta de a refuza acceptarea la plata a sumelor aferente.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

18. CESIUNEA CONTRACTULUI

18.1.- In prezentul Contract este permisd cesiunea drepturilor si obligatiilor ndscute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016
18.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

18.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract

18.4. Tn cazul In care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, trebuie sa notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare
de la momentul in care Contractantul ia cunostinta de initierea acestui demers la nivelul organizatiei
sale.

19. FORTA MAJORA

19.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

19.2 - Forta majorda exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

19.3 - Tndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiuni a fortei majore, dar fir3 a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

19.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si In mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

19.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

19.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

20.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

20.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti
din Romania.
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21. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
21.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

22. COMUNICARI
22.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa n scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in 2(doud) exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR CONTRACTANT
UAT Municipiul Curtea de Arges S.C. ALFA CON S.R.L.
PRIMAR ADMINISTRATOR

Constantin PANTURESCU

Director Executiv
Anca FRUJINOIU

Avizat, Control Financiar Preventiv

Avizat, Compartiment Juridic

Compartiment Investitii - Achizitii
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