CONTRACT DE LUCRARI

nr. 14974 data 27.05.2024

1. PARTILE CONTRACTANTE

in temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrari

intre

UAT Municipiul Curtea de Arges, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, B-dul Basarabilor, nr.99,
CP - 115300, judetul Arges, tel: 0248 721 033, fax: 0248 721 107, CIF: 4121927, Cont IBAN:
RO75TREZ24A705000580102X, deschis la TREZORERIA Municipiului Curtea de Arges, reprezentata
prin functia: Primar si ~functia: Director executiv, in
calitate de Autoritate Contractant3 si denumitd in continuare ,Achizitor si Contractant”, pe de o
parte

si

SC ENERGOMIND S.R.L. cu sediul in Turda, jud. Cluj, str. Lianelor nr.8, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J12/3911/2015, avand CUI RO 35369931, , reprezentata prin Administrator
. " in calitate Prestator, pe de alta parte.

2. DEFINITII

2.1 -n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a) Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

(b) Act Aditional - document care modificd termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publica de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

(c) Amplasament - locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul va executa Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul
Contractului;

(d) Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transferd unei terte parti, in conditiile
Legii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

(e) Conflict de interese - orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a

exprima o opinie profesionald obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta, in
orice moment, sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legatura cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale

Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oriciror Subcontractanti,
actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul
in care este aplicabil;

(f) Contract - prezentul Contract de achizitie publicG de Proiectare si executie de Lucrdri, cu
titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de
Lucrdri.
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(8)

(i)

(k)

(1)

(n)

(p)

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant,
in legaturd cu executarea prezentului Contract, indiferent dacd sunt efectuate pe sau in
afara Santierului, inclusiv cheltuieiile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ
profitul;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(a) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct
sau implicit prin natura activitatilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac
obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fird a se limita la: planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule
si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legatura cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afla in custodia si grija Contractantului pana la data preludrii
acestora de citre Achizitor si care includ, dar fdra a se limita la: documente, certificate,
avize si acorduri care trebuie realizate, pregatite sau obtinute de catre Contractant,
documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, planuri,
regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date
informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz,
asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculatd de la data
de incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de catre Achizitor, si
pana la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor,
referitoare la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa
caz, astfel cum este stabilitd la clauza 5.3.lit. b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile
conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;

Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor
face parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

Fortd majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

Intérziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in
termenul convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic

si valoric) acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile
si de a le preda /a termern,;

Lege — norma3, reglementare cu caracter obligatoriu si care se referd la legislatia romana
dar si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele
la care este parte statul roman si orice alta legislatie secundara direct aplicabila din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitarg;

Lucrdri - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand
Lucrdri permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv
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(t)
(u)
(v)

(x)

(y)

(2)

(aa)

(bb)

toate activitatile care necesitd exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legdturd
cu prezentul Contract;

Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decdt Echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv.compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite, dupd caz, in
prezentul Contract;

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distinctd in cadrul
ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura
satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma
"obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de ‘
investitii sau interventii la constructie existenta; .
Ordin de incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si  prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier cd executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevazuta
pentru inceperea Lucrdrilor se considera Data de Incepere a Executiei si este data de la
care se calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despigubirea stabilitd in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una
dintre Pdrtile contractante citre cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
prezentul Contract, in caz de neindeplinire a unei pdrti a prezentului Contract sau de
indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper
(jaloane)/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;
Perioadd de garantie acordatd Lucrdrilor - perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei
la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilitd in prezentul Controct si in cadrul
cireia Contractantul are obligatia inldturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
aparute datoritd nerespectdrii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementdrilor tehnice
aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;
Personal - persoanele desemnate de catre Contractant sau de catre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care
sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor
in mod corespunzdtor de catre Contractant si ca acestea au fost acceptate de catre
Achizitor, conform clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupa expirarea perioadei de
garantie;

Receptia lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin
care se certificd finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele
Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnicd, Propunere Financiard), inclusiv
modificari ale acestora, dacd este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice
categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra
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Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeaza i

dou3 etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completa a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract,

ii. Receptie Finald - receptia efectuata dup3 expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;

(ee)  Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;

(ff) Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptatd ca standard international,
standard european sau standard national de citre un organism de standardizare
recunoscut, pentru aplicare repetata sau continui, in conformitate cu care se intocmeste
documentatia tehnicd, in fiecare fazd de proiectare si se executd lucrarile de constructie,
obligatoriu pentru calitatea lucrarilor executate

(gg) Santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si

" unde se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri prevazute in
prezentul Contract ca fiind parti componente ale Santierului;

(hh)  Termen - intervalul de timp in care Pértile trebuie s&-si indeplineascd obligatiile, astfel cum
este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curgd de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua in cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
Achizitorului nu este luatd in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat
altfel decat in ore este o zi de sdrbatoare legald, o duminica sau o sambata, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a urmdtoarei zile lucratoare;

(ii) Utilajele Contractantului - toate aparatele, magsinile, vehiculele si altele asemenea, dupa
caz, necesare executiei si termindrii Lucrdrilor precum si remedierilor oricaror Defectiuni,
dar care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de catre Achizitor (daca existd),
Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte
din Lucrdrile Permanente;

(ij) Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformitati etc., care pot fi sesizate de o persoana
diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauza;

(kk)  Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezultd in urma unei utilizdri in timp si care sunt prezentate la data
receptiei Lucrarii Tn cauza;

(1) Zi - zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede
expres ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE
3.1 in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dacd nu se

specifica in mod diferit.

4. OBIECTUL 51 PRETUL CONTRACTULUI
4.1 - Contractantul se obliga sa execute lucrari de:

,Realizare bransament electric interior de fortd la Statia de Tratare Cerbureni”
in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligd sa plateascd Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de executie:

. Realizare bransament electric interior de fortd la Statia de Tratare Cerbureni”
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4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 81.500,00 lei, la care se adaugad
T.V.A. conform legii.

5. DURATA CONTRACTULUI

5.1 - Durata prezentului contract este de 2 luni, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarilor.

5.2. Durata prezentului contract poate fi modificatd cu acordul partilor, prin act aditional, in
situatii temeinic motivate.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1 - Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 — Documentul achizitiei DA nr. 35788889
b) Anexa 2- Caietul de sarcini Nr. 14485/21.05.2024

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea lucrarilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor
conditii cumulative:

a) emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

b) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului.
7.3. Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integrald a amplasamentelor santierului
in termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.
8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau
oricare ‘alte persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevazute la art. 8.1,.iar
imediat dupa descoperirea si inainte de indepdrtarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Daca
din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul suferd intdrzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indat3 ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor
prevazute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor
istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI
9.1. - Contractantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina:
,Realizare bransament electric interior de fortd la Statia de Tratare Cerbureni”
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
0.9 . Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrdrile ce fac obiectul prezentului
contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
9.3. Cu privire la executia lucrarilor:
(1) Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile ce fac obiectul prezentului
contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
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(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

Contractantul are obligatia de a executa lucrarile cu atentie, eficienta si diligentd, conform
celor mai inalte standarde profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului
precum si cu respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale achizitorului.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca calificata,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrarii,
spre aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe amplasamentul lucrarii, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementarilor legale privind calitatea si siguranta n
constructil.

Un exemplar din documentele predate de cdtre achizitor contractantului va fi tinut de acesta
in cadrul santierului in vederea consultarilor efectuate de catre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucréri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate
conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.

Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de
acesta din urma, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care contractantul trebuie
s3 le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care contractantul considera
ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
documentatia intocmita de acesta, prin intermediul personalului de specialitate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(10) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucrdrilor, contractantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatat3, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasdrii de cdtre personalul de
specialitate, contractantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

(11)  Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia:

a. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
amplasamentul lucrarii este autorizata si de a mentine amplasamentul lucrdrii (atat
timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt
finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

b. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarmad 3i pazd, cand 3i unde sunt necesare sau au fost solicitate de
citre achizitor sau de citre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor
sau al asigurarii confortului si sigurantei riveranilor;

c. de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrdrii si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.
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(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii ordinului
de incepere a lucrdrii pand la data semndrii procesului-verbal de receptie la finalizarea
lucrarilor.

(13) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are obligatia,
in m3sura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:

a. confortul riveranilor; sau

b. ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte
persoane.

(14)  Prin exceptie de la situatiile prevazute la clauza 9.4 alin. (13) din prezentul contract, atunci
cand metodologia tehnicd de executie a lucrdrilor impune folosirea si ocuparea drumurilor
publice contractantul este obligat sa organizeze activitatea cu respectarea prevederilor legale
in vigoare cu privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea si conducerea in mod activ a
unui sistem de management al traficului, marcand si semnaland corespunzator zonele in care
isi va desfasura activitatea, utilizdnd personal calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. in
acest sens, contractantul va suporta toate cheltuielile aferente organizarii in acest mod a
activitatii sale, atat pe perioada deruldrii activitatilor de lucrari cat si pe perioada de
inactivitate (zile nelucratoare, perioada de noapte, perioada de sistare a lucrarilor, etc).

(15)  Contractantul va despdagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legdturd cu obligatiile previzute la art. 9.4 pentru care responsabilitatea revine
exclusiv contractantului.

(16)  Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicad cu amplasamentul lucrarii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrdrii i de a
preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricdruia dintre
subcontractantii sai (dupd caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta
in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe si pe amplasamentul lucrdrii, sa fie limitat, in mdsura in care este posibil,
astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. in
cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum sau alta cale de
acces/trafic care comunica cu sau care se afld pe traseul amplasamentului lucrarii, datorita
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul
are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri. Cu exceptia unor clauze contrare prevdazute in contract,
Contractantul este responsabil si va suporta costul privind consolidarea, modificarea sau
imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul
amplasamentul lucrarii.

(17)  Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

a. de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in care
se vor desfdsura lucrarile;
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c. de a aduna si indeparta de pe amplasamentul lucrarii daramaturile, molozul sau
lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu
prevederile legii respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.

(18) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie a

lucrarilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care i sunt

necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. in acest caz contractantul
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nu poate ridica pretentii achizitorului cu privire la eventualele costuri suplimentare aferente
cestor operatiuni.

9.4 - Contractantul rdspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciille ascunse ale
constructiei, ivite pe toata perioada de garantie a lucrdrilor, asumata de catre contractant si, dupa
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd, ca urmare a nerespectdrii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei
lucrarii.

9.5 - Contractantul se obligd sa despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de TIntocmirea
documentatiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrarilor ce fac obiectul
prezentului contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de situatie apare ca urmare a respectarii dispozitiilor emise de catre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

9.6 - Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea din partea achizitorului a oricdrei solicitari de clarificdri si de a efectua
modificirile/completirile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrarilor si/sau decontarii acestora, conform legii. i

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
10.1 - Achizitorul se obligé sa plateasca contractantului pretul convenit pentru executia:
Realizare bransament electric interior de fortd la Statia de Tratare Cerbureni”
10.2 - La inceperea lucrarilor si pe parcursul derularii acestora (dupa caz), achizitorul are obligatia
de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia contractantului, fara plata, daca nu s-a
convenit altfel, urmatoarele: :
a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcing;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in
limita posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;
c) sa asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucrarii;
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre contractant. !
10.4 — Achizitorul, prin intermediul persoanelor imputernicite, are obligatia de a examina si
masura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea transmisa de contractant
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate
prin contract sau acestea nu sunt indeplinite corespunzator, atunci achizitorul are dreptul de a
deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate necorespunzator, dobanda legala
penalizatoare prevdzuta la art. 3 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, aprobata prin
Legea nr. 43/2012, cu completariie ulterioare. Dobanda legala penalizatoare se aplica din valoarea
obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu
dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2') din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011,
aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile ulterioare.
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11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

11.4 - Achizitorul isi rezervé dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
adresats contractantului, fird nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
contractant. In acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pani la data denuntdrii unilaterale a contractului.

12. INCEPEREA SI EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

(1) Contractantul are obligatia de a incepe lucrdrile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executirii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.

(2) Contractantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data inceperii
efective a lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

(3) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sd fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucrarilor, se considera
date contractuale.

(4) Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa emiterea autorizatiei de construire,
graficul de executie de detaliu actualizat, alcatuit in ordinea tehnologicd de executie. in cazul
in care, dupé opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul
general de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, contractantul va prezenta un grafic
revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevdzuta in contract. Graficul revizuit nu il va
scuti pe contractantul de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitatile
aferente depésirilor graficului de executie initial asumat, aparute din culpa sa, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 18 din prezentul contract.

(5) Tn cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi indeplineste indatoririle prevazute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
contractantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in
cazul neconformadrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

(6) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru
acest scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic cu executia din partea
Contractantului respectiv dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(7) Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier, la
locul de munc3, in ateliere, depozite si oriunde isi desfdsoard activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

(8) Contractantul se va asigura ca materialele sa fie de tipul si calitatea prevazuta in documentatia
de executie;

(9) Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor. Costul
probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferentd acestora, revin Contractantului.

(10) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarca unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Contractant dacd se dovedeste ca materialele nu
sunt corespunzatoare calitativ sau c¢d manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

(11) Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(12)  Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i mdsurate
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(13)  Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. in cazul in care
se constatd ci lucririle sunt de calitate corespunzdtoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru acoperirea
acestora, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de cdtre achizitor,
iar in caz contrar, de catre Contractant.

13. INTARZIEREA §I SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
13.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor;
sau
ii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazid Contractantului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de cdtre acesta, indreptatesc contractantul de a solicita
prelungirea termenului de prestare a serviciilor de proiectare sau a oricarei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei
de executie la care contractantul are dreptul;
13.2 - in cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor suplimentare;
sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile;
sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd Contractatului si nu a survenit
prin incalcarea contractului de catre acesta,
indreptitesc contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a
oricrei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei
de executie la care contractantul are dreptul;
13.3 - Fara a prejudicia dreptul contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
prestarea serviciilor sau executia lucrarilor (dupd caz) sau de a diminua ritmul executiei
contractului dac3 achizitorul nu pliteste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului
prevazut la art. 16.2. n acest caz contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in
scris.

14. FINALIZAREA ACTIVITﬁTILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE SI VERIFICARI

14.1 - Ansamblul lucrarilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se °
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

14.2 - (1) La finalizarea lucrérilor, contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cd
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. Tn cazul
in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,
stabilindu-se si termeneie pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noué solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.

14.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. In functie de
constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

14.4 - Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucrdrii, distincte din
punct de vedere fizic si functional. Tn acest caz, garantia lucrdrilor respectiv garantia
echipamentelor incorporate in lucrérile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea
lucrarilor
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14.5 - Contractantul garanteaza ca, la data receptie, Lucrarea/Lucrdrile executatd(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrarile
la care se fac incerciri, calitatea probei se considerd realizata daca rezultatele se finscriu in
tolerantele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

15. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

15.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si va fi de 24 luni.
15.2 - (1) in perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
ciror cauzi este nerespectarea cerintelor de calitate n constructie sau a clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde contractantul este responsabil de proiectarea
lucrarilor; sau

i) neglijentei sau neindeplinirii de cdtre contractant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care i revin in baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza contractantul, lucrarile fiind executate de

catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.
153 - in cazul in care contractantul nu executd lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2),
achizitorul este indreptéatit sa angajeze si sa plateascd alte persoane care sa le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cétre achizitor de la contractant sau retinute din
sumele cuvenite acestuia.

16. MODALITATI DE PLATA

16.1 - (1) Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
contractant in termen de maxim 30 zile de la acceptarea facturii fiscale, in urma receptiei
livrabilelor.

(2) Pentru lucrédrile receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
contractant in termen de maxim 30 zile de la data acceptarii facturii fiscale, in urma receptiei si
confirmarii verificarii situatiilor de lucrari aferente.

16.2 - Daci Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile dupa expirarea perioadelor

convenite la art. 16.1 de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor

sau lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. !mediat ce Achizitorul isi onoreaza

restanta, Contractantul va relua executarea activitatilor contractului in termen de 2 zile de la

confirmarea platii sumelor nete restante.

16.3 - Pentru lucrarile executate se pot efectua plati partiale precum urmeaza:

(i) Platile partiale pot sa fie facute, la cererea contractantului la valoarea lucrarilor executate si
receptionate, conform contractului. Lucrdrile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-
o situatie de lucrari partiale insusitd de cétre achizitor si reprezentatii sai, intocmita astfel incat
sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(i) Situatiile de platd partiale se confirm& de catre achizitor in conditiile stabilite de prezentul
contract, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

(iii) Platile partiale se efectueazd, in conformitate cu graficul de executie aferente lucrarii, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de bund executie a contractantului; ele nu se
considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
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16.4 - Acceptarea platii facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea raportului financiar
aferent intregii relatii contractuale de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite
motive obiective, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, achizitorul va plati doar
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificarilor.

16.5 - Nerespectarea de catre contractant a art. 9.5 din prezentul contract da dreptul achizitorului
de a respinge situatiile de lucrari la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de
consecinta de a refuza acceptarea la plata a sumelor aferente.

16.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

17. CESIUNEA CONTRACTULUI

17.1.- In prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatiilor ndscute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016
17.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

17.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract

17.4. in cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, trebuie sa notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare
de la momentul in care Contractantul ia cunostinta de initierea acestui demers la nivelul
organizatiei sale.

18. FORTA MAJORA

18.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

18.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiuni a fortei majore, dar far3 a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

18.4 - Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care fi stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

18.5 - Partea contractanta care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia iIn maximum 15 zile de la incetare.

18.6 - Daca forta majora actioneazad sau se estimeaza cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

19. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

19.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdturd cu indeplinirea contractului.

19.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s3 se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele
judecatoresti din Romania.

20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
20.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
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21. COMUNICARI
21.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentuiui contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
22.1 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi 27.05.2024 prezentul contract in 2(doud) exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR CONTRACTAN{I’\
UAT MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES S.C. ENERGOMIND SRL
PRIMAR ADMINISTRATOR

Director Executiv

Avizat, Control Financiar. Preventiv

Avizat, Compartiment Juridic

Birou Investitii — Achizitii
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