Contractul Nr. _ din data :
privind «Proiectarea si Executia lucrdrilor de ,Infiintare creséd cu patru séli de grupd in Municipiul Curtea de
Arges”»

CONTRACT DE LUCRARI
(proiectare + executie)

nr. 5‘2/«74/;":[) data Z,OO@ ?a/fj

1. PARTILE CONTRACTANTE

In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri, finantat prin PNDL Il de cdtre MDRAPFE, conform contract de finantare nr.
3807/06.12.2017 (33585/13.12.2017)

intre

U.A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, str. Basarabilor
nr. 99, judetul Arges, telefon: 0248 721 033, fax: 0248 72 11 07, cod fiscal 4121927, cont nr. RO63
TREZ 0482 4700 256X XXXX, deschis la Trezoreria Curtea de Arges, avind calitatea de BENEFICIAR
reprezentata prin dl. Constantin PANTURESCU functia: Primar, si dl. Gheorghe FLORESCU functia:
Director executiv, in calitate de Autoritate Contractantd si denumita in continuare »Achizitor”, pe

de o parte

si
Asocierea formata din :

S.C. REPARATII MODERNIZARI RETEHNOLOGIZARI ARGES S.R.L. cu sediul in loc. Curtea de Arges,
Str.ndustriilor, nr.25, Jud. Arges, tel/fax: 0248721194/0248722423, CIF RO 6750117, inmatriculat
la Registrul Comertului sub nr.J03/2182/1994, cont RO61TREZ0465069XXX005568 deschis la Trez.
Municipiului Curtea de Arges, reprezentatd prin ing. BADEA MIHAIL, functia Director General, in
calitate de Lider de Asociere.

si

S.C. ALFACON S.R.L. cu sediul in Curtea de Arges, Str. Industriilor nr 17, jud. Arges, CIF RO151789
inmatriculatd la Registrul Comerfului sub nr.J03/105/1991, reprezentati de LAZARESCU
ECATERINA, functia Administrator, in calitate de Asociat 1.

si

S.C. SILVORA TERA S.R.L. cu sediul in Com. Merisani, nr. 1543, jud. Arges, CIF RO 20996835
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J03/268/2007, reprezentati de OLTEANU RAZVAN
functia Administrator, in calitate de Asociat 2.

cu sediul declarat al Asocierii in Loc Curtea de Arges, str. Industriilor, nr. 25, jud. Arges si cu datele
de contact tel./fax: 0248 721 194 / 0248 722 423, in calitate de Prestator si Executant, si
denumita in continuare ,,Contractant” pe de alt3 parte.
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2. DEFINITII
2.1 -Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a)

(e)

Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

Act Aditional - document care modificd termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publicd de lucrdri, in conditiile Leqgii 98/2016;

Amplasament- locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul elaboreaza Documentatia tehnico-economicd respectiv va executa
Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul Contractului;

Asistentd tehnicd — activitate care trebuie asiguratd, pe perioada executiei Lucrdrilor sau a,
pentru care Contractantul a prestat Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei
tehnico-economice reprezentdnd toate activititile previzute de lege si de prezentul
contract pe care trebuie sd le indeplineasca personalul Contractantului pe durata executiei
lucrarilor pana la receptia finala a acestora;

Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoani fizici sau
juridica, numitd asigurat, care cedeazd anumite riscuri unei persoane juridice, numits
asigurator, alaturi de o sumd de bani denumit3 prima de asigurare, urmand ca, in situatia
producerii evenimentelor respective, asiguratorul s il despdgubeasca pe asigurat in baza
documentului eliberat de asigurator, prin care se certificd incheierea unui contract de
asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate, cel
putin: perioada de platd a primelor, conditiile de asigurare in care este incheiata polita si
perioada de valabilitate a acesteia, incheiata astfel cum este solicitat de citre Achizitor prin
Documentatia de Atribuire;

Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si
specificatiile, caracteristicile Serviciilor si Lucrdrilor descrise in mod obiectiv, intr-o manier3
corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, cu detalierea, dup4 caz, a metodelor,
tehnicilor, procedeelor si resursele care urmeazi si fie utilizate de citre Contractant si/sau
Serviciile §i Lucrdrile care trebuie prestate, executate, finalizate si predate de citre
Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sanitate
publica sau sigurantd si altele asemene, precum si cerinte aplicabile Contractantului in
ceea ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;
Cesiune- intelegere scrisd prin care Contractantul transferd unei terte pirti, in conditiile
Legii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

Conflict de interese- orice eveniment influentand capacitatea Contractantului de a exprima
o opinie profesionald obiectiva si impartiald sau care il impiedici pe acesta, in orice
moment, sd acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legiturd cu posibile
contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oriciror Subcontractanti,
actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul
in care este aplicabil;

Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrdri de constructii de clidiri ori lucriri de
geniu civil, edilitara sau lucrare speciald de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie
civild, a cdrei realizare constd in orice structurd fixatd in sau pe pamant, conceputd si
executata astfel incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea insisi, unele functii tehnice,
economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de

Pagina2 din 31



Contractul Nr. din data

privind «Proiectarea si Executia lucrdrilor de ,,infiintare cresé cu patru séli de grupé in Municipiul Curtea de

Arges”»

importantd, inclusiv Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale
aferente;

Contract- prezentul Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de Lucrdri, cu
titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat in scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de
Lucrdri.

Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce
dobandeste calitatea de Subcontractant, in conditile Legii 98/2016, prin care
Contractantul subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu
prevederile prezentului Contract, dacd este cazul:

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza si fie efectuate de citre Contractant,
in legaturd cu executarea prezentului Contract, indiferent daci sunt efectuate pe sau in
afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ
profitul;

Documentatie tehnico-economicd - Rezultatul/Rezultatele prestirii Serviciilor de
proiectare si elaborare a documentatiei tehnico-economice, astfel cum sunt acestea
mentionate in Documentele Contractului, inclusiv versiunea ,as-build” intocmit3 in baza
situatiei din teren, post-executie.

Datd de incepere a Serviciilor - data stabilitd pentru inceperea a serviciilor de proiectare,
astfel cum este precizata la clauza 7.1. din prezentul Contract;

Datd de incepere a Lucrdrilor - data stabilitdi pentru finceperea Prestirii
Serviciilor/Executarii Lucrdrilor astfel cum este precizati la clauza 7.2.din prezentul
Contract;

Defectiune/Defectiuni- executia de slab3 calitate sau deficiente care incalca siguranta,
calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau
de Legile/normele aplicabile si/sau care fac rezultatele executiei de Lucrdri
necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt previzute in prezentul Contract
si/fsau de Legile/Normelor aplicabile precum si orice abatere de la cerintele si de la
obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si
viciile ascunse ale Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(d) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct
sau implicit prin natura activitdtilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac
obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fard a se limita la: planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule
si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului- toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregdtite de Contractant in legiturs cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afld in custodia si grija Contractantului pan3 la data preludrii
acestora de cdtre Achizitor si care includ, dar fir3 a se limita la: documente, certificate,
avize si acorduri care trebuie realizate, pregitite sau obtinute de citre Contractant,
documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobéri, planuri,
regulamente, specificaii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date
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(w)

(x)

(z)

informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupad caz,
asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a serviciilor de proiectare - perioada, exprimatj in ani/luni/zile,
calculatd de la data de incepere a Serviciilor de proiectare, astfel cum a fost comunicat3
Contractantului de cdtre Achizitor si pdnd la acceptarea tuturor livrabilelor aferente prin
proces verbal de receptie a documentatiei Tehnico-economice, referitoare la timpul necesar
finalizarii tuturor documentelor proiectului, astfel cum este stabilité la clauza 5.3 lit. a) din
prezentul contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite in prezentul Contract Si
conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat. Durata
de executie a servicilor de proiectare nu include perioada necesard obtinerii
avizelor/autorizatiilor necesare pentru demararea si executia lucririlor.

Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimat3 in ani/luni/zile, calculats de la data
de incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicata Contractantului de citre Achizitor, si
pana la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor,
referitoare la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor pérti ale acestora, dupa
caz, astfel cum este stabilitd la clauza 5.3.lit. b)din prezentul Contract, inclusiv prelungirile
conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;

Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor
face parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

Fortd majord- eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreazi greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibild indeplinirea obligatiilor de citre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecri de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzdtoare de diligent3;

Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la
planificarea activitafilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publicd de
Proiectare i executie de Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea
Documentatiei tehnico-economice si a fazelor determinante respectiv finalizirii lucrarilor,
in forma acceptata de cdtre Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea
Tehnicd;

Intdrziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in
termenul convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat, dar fira a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile
side a le preda /la termen;

Lege — normd, reglementare cu caracter obligatoriu si care se referi la legislatia romana
dar si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele
la care este parte statul roman si orice alt3 legislatie secundari direct aplicabila din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

Lucrdri - toate lucrdrile care urmeaza si fie realizate de citre Contractant, incluzand
Lucrdri permanente sifsau Lucrdri provizorii precum si orice Modificare a acestora, inclusiv
toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legdtura
cu prezentul Contract;

Lucrdri de Constructii - Operatiunile specifice prin care:
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(cc)

(dd)

(1)

i. se executd/reabiliteazd Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice,
edilitare subterane si aeriene, cdi de comunicatii, lucréri ingineresti, de arts etc.,
ii. se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;
Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv echipamentele, instalatiile si
retelele), in conformitate cu prevederile prezentului Contract;
Lucrdri provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele
Contractantului, necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv
pentru remedierea oricdror Defectiuni ale acestora;
Lucrdri suplimentare — Lucrdrile necesare apirute ca urmare a schimbirii solutiei de
executie, prin suplimentarea contractului cu alte resurse (Materiale, Manoper3, Utilaje,
Transport, Echipamente, etc);
Lund - luna calendaristica (12 luni/an);
Materiale - articole de orice tip (altele decat EFchipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente;
Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului- echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract:
Modificare - o schimbare dispusa de citre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19
din prezentul Contract;
Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distinct3 in cadrul
ansamblului acestuia;
Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura
satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul investitiei si de Investitor, sintagma
"obiectiv de investitii" incluzand, dup3 caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existents;
Ofertd- actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct
de vedere juridic, in prezentul Contract de achizitie publici de Proiectare si executie de
Lucrdri si cuprinde Propunerea Financiard, Propunerea Tehnicd precum si alte documente
care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantul si-a
manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul Contract;
Ordin de Incepere a Serviciilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Serviciilor de proiectare si prin care Achizitorul instiinteazd Contractantul ci executia
Documentatiei tehnico-economice poate incepe. Data previzutd pentru inceperea
Serviciilor se considerd data de la care se calculeazi Durata de Executie a serviciilor de
proiectare
Ordin de Incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si prin care Achizitorul instiinteazi Contractantul si, dupda caz
consultantul/dirigintele de santier c& executia Lucrdrilor poate incepe. Data previdzuta
pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de Incepere a Executiei si este data de la care
se calculeaza Durata de Executie;
Penalitate - despagubirea stabilitd in prezentul Contract ca fiind platibild de citre una
dintre Pdrtile contractante citre cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
prezentul Contract, in caz de neindeplinire a unei parii a prezentului Contract sau de
indeplinire cu fintdrziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper
(jaloane)/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;
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(pp)

Perioadd de garantie acordatd Lucrdrilor — perioada de timp cuprins3 intre data Receptiei

la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilitd in prezentul Contract si in cadrul

careia Contractantul are obligatia inldturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
aparute datorita nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementirilor tehnice
aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzitoare;

Personal - persoanele desemnate de citre Contractant sau de c3tre oricare dintre

Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

Pretul Contractului - suma de bani platibild Contractantului de citre Achizitor, in baza si in

conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si

corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care

sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urm3 confirmd executia Lucrdrilor

in mod corespunzdtor de cdtre Contractant si ci acestea au fost acceptate de citre

Achizitor, conform clauzelor prezentului contract;

Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupd expirarea perioadei de

garantie;

Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea

intermediara sau finald a documentelor tehnico-economice sau a Lucrdrilor executate sau

a unei parti din acestea, stabilit de catre Pdrti si exprimat ca daté fix3 (zz/ll/aaaa) in cadrul

Graficului general (GANTT) de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;

Receptia serviciilor de proiectare - activitate realizatd cu participarea Achizitorului,

Contractantului precum si a altor parti interesate si componentd a sistemului calititii in

constructii, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifici

finalizarea documentatiei tehnico-economice, asa cum aceasta fost definitd in

Documentele Contractului, inclusiv a verificdrii tehnice de specialitate aferente, efectuate

conform art. 13 din Legea 10/1995 (republicata si actualizata);

Receptia serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului, pe perioada de

executie a lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului

precum si a altor parji interesate si componentd a sistemului calitdtii in constructii, cu
respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifics indeplinirea activittilor
de asistentd tehnicd realizatad de proiectant pe parcursul executie lucrdrilor, conform
cadrului legal aplicabil in materie, asa cum aceasta a fost definiti in Documentele

Contractului, inclusiv prezentarea referatului de prezentare cu privire la modul in care a

fost executate lucrdrile, emis in baza dispozitiilor HG 273/1994-actualizats prin HG

940/2006 si finalizarea cartii constructiei (vers. ,as-build”);

Receptia lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului

precum si a altor parti interesate si componentd a sistemului calitatii in constructii prin

care se certifica finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele

Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnicd, Propunere Financiar3), inclusiv

modificari ale acestora, dacd este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice

categorie si de instalatii se efectueaza atat la [ucréri noi, cét si la interventii in timp asupra

Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeazs in

doud etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea complets a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract,

ii. Receptie Finald - receptia efectuata dupd expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;
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(aaa)

(bbb)

(cce)

(ddd)

(eee)

(FFf)

(g88)

Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;

Standard - orice reglementare sau specificatie tehnicd adoptati ca standard international,
standard european sau standard national de cdtre un organism de standardizare
recunoscut, pentru aplicare repetatd sau continua, in conformitate cu care se intocmeste
documentatia tehnica, in fiecare faza de proiectare si se executi lucririle de constructie,
obligatoriu pentru calitatea lucrarilor executate

Subcontractant- orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract si care
executd si/sau predd anumite parti ori elemente ale Lucrdrii/Lucrdrilor sau ale
Constructiei/Constructiilor ori indeplineste activitdti care fac parte din obiectul prezentului
Contract, raspunzand in fata Contractantului pentru organizarea si derularea tuturor
etapelor necesare in acest scop;

santier - Amplasamentul Lucrdrii unde urmeaza a fi executate Lucrdrile permanente si
unde se vor livra Echipamentele si Materialele precum si oricare alte locuri previzute in
prezentul Contract ca fiind parti componente ale Santierului;

Termen- intervalul de timp in care Pdrtile trebuie s-si indeplineasci obligatiile, astfel cum
este stabilit prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe s3 curgi de la inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului; ziua Tn cursul cdreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al
Achizitorului nu este luatd in calculul termenului. Dac3 ultima zi a unui termen exprimat
altfel decat in ore este o zi de sdrbatoare legal3, o duminicd sau o sambit3, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a urmitoarei zile lucritoare;

Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa
caz, necesare executiei si terminarii Lucrdrilor precum si remedierilor oriciror Defectiuni,
dar care nu includ Lucrdrile Provizorii, utilajele asigurate de citre Achizitor (daca exista),
Materialele si/sau Echipamentele precum si altele asemenea, care fac sau vor face parte
din Lucrdrile Permanente;

Vicii aparente - defecte, lipsuri, neconformititi etc., care pot fi sesizate de o persoana
diligenta, fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra Lucrdrii in cauzs;

Vicii ascunse - defecte, lipsuri neconformitti etc. care pot fi sesizate doar de citre un
specialist sau care rezultd n urma unei utilizdri in timp si care sunt prezentate la data
receptiei Lucrdrii in cauza;

Zi - zi calendaristicd, iar anul inseamnd 365 de zile; in afara cazului in care se prevede
expres ca sunt zile lucratoare.

3. INTERPRETARE

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context,

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice daci nu se

specifica in mod diferit.

4.0BIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI

4.1- Contractantul se obliga sd proiecteze si sd execute lucrdrile de ,infiintare cresd cu patru sali
de grupd in Municipiul Curtea de Arges”» in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.
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4.2, - Achizitorul se obligd sd pldteascd Contractantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de proiectare si executie a Lucrrilor de , Infiintare cresd cu patru séli de grupé in
Municipiul Curtea de Arges” in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, este de 2.758.140,00 lei (dousd milioane
sapte sute cincizeci si opt mii o suta patruzeci lei) la care se adauga T.V.A. in suma de 524.046,60
(cincisute douazeci si patru mii patruzeci si sase lei saizeci bani), defalcat precum urmeazi:

a) pentru serviciile de proiectare pentru realizarea obiectivului , infiintare cresd cu patru sdli
de grupd in Municipiul Curtea de Arges” - suma de 85.000,00 lei, la care se adaugi TVA
conform legii;

b) pentru serviciile de asistentd tehnicd pe perioada executiei lucrarilor de realizare a
obiectivului ,Infiintare cresd cu patru sdli de grupéd in Municipiul Curtea de Arges” suma
de 5.000,00 lei, la care se adauga TVA conform legii;

c) pentru executia lucrdrilor de realizare a obiectivului ,Infiintare cresd cu patru séli de
grupd in Municipiul Curtea de Arges” suma de 2.668.140,00 lei, la care se adaugd TVA
conform legii.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 — Durata prezentului contract este de 14 luni si poate fi modificatd cu acordul partilor, prin act
aditional, in situatiile prevazute in cadrul prezentului contract, in situatii similare sau alte situatii
temeinic motivate. In orice situatie, prelungirea duratei prezentului contract se poate efectua fara
a depasi termenul de valabilitate al contractului de finantare nr. 3807/06.12.2017
(33585/13.12.2017) incheiat de catre achizitor cu finantatorul (MDRAPFE).
5.2. —Termenul de executie a activitatilor contractului este de maxim 14 luni si anume:
a) Pentru serviciile de proiectare - 2 luni de la data primirii ordinului de incepere a serviciilor
b) Pentru executia lucrdrilor - 12 luni de la data primirii ordinului de incepere a lucririlor
5.3. Termenele estimat de Achizitor pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare
pentru executia lucrdrilor este de 2 luni, termen ce se adaugd termenelor de executie a
activitatilor contractului, prevazute la art. 5.3. de mai sus.
5.4. Tn cazul oricdrui esec al Achizitorului, ce nu se datoreazi sub nicio form3 Contractantului, cu
privire la respectarea termenului de obtinere a avizelor si autorizatiilor necesare pentru executiei
lucrarilor, termenului de predare a documentelor studiului de fezabilitate, de predare a
amplasamentelor lucrdrilor, asumate prin prezentul contract, Contractantul are dreptul de a
solicita prelungirea duratei prezentului contract, cu un termen egal cu perioada termenele
asumate prin prezentul contract au fost depasite.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv SF-ul si anexele acestuia precum si clarificirile
publicate de achizitor pand la data limitd de depunere a ofertelor
b) Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,
c) Anexa 3 - Propunerea Financiard,
d) Anexa 4 - Graficul general de realizare a contractului (fizic si valoric, intocmit atét pentru
activitdtile de projectare cdt si pentru cele de executie a lucrdrilor),
e) Anexa5 - Garantia de bund executie (instrumentul de garantare, dacd este cazul),
f) Anexa 6 - Angajament de sustinere din partea unui tert (dacd este cazul)
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g) Anexa 7 - Contractele de subcontractare (dacd este cazul)
(se enumerd, dupd caz, si alte documente pe care pdrtile inteleg sd le considere ca fiind parte integrantd a
contractului)

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea serviciilor de proiectare incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea
urmatoarelor conditii cumulative:
a) constituirea garantiei de buna executie, conform prevederilor art. 12 din prezentul
contract.
b) prezentarea asigurarii emise conform prevederilor art. 18.1 din prezentul contract.
c) emiterea ordinului de incepere a serviciilor.
d) intocmirea procesului verbal de predare a documentelor studiului de fezabilitate
aferente investitiei
7.2 - Executarea lucrarilor incepe in termen de maxim 5 zile de la indeplinirea urmatoarelor
conditii cumulative:
a) prezentarea de cdtre contractant a asigurarii emise conform prevederilor art. 18.2 din
prezentul contract.
c) emiterea ordinului de incepere a lucrérilor
d) intocmirea procesului verbal de predare a amplasamentului santierului.
e) Intocmirea procesului verbal de predare a autorizatiei de construire aferente investitei
7.3. Contractantul este obligat sa procedeze la preluarea integrald a amplasamentelor santierului
in termen de maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrérilor.

8. PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe santier sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea
absoluta a achizitorului.
8.2 - Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii si sau
oricare alte persoane sa nu indepdrteze sau s deterioreze obiectele previzute la art. 8.1, iar
imediat dupd descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasts
descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepértarea acestora. Daci
din cauza unor astfel de dispozitii Contractantul sufera intérzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevdzute la art. 8.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor

istorice.

9. OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI

9.1 Contractantul se obligd sa proiecteze, s execute, s finalizeze si si intretind Lucririle de
JInfiintare cresd cu patru sdli de grupé in Municipiul Curtea de Arges” in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 — Contractantul are obligatia de proiecta si a executa si finaliza lucririle ce fac obiectul
prezentului contract, precum si de a remedia viciille ascunse, cu atentia si promptitudinea
cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
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9.3. Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1)

(3)

(4)

Contractantul se obliga sa intocmeascd documentatia tehnico-economici aferent3
proiectului in conformitate cu legislatia romand 1in vigoare si, dup3d caz,
intocmirea/actualizarea/revizuirea  studiilor  aferente  (topografice, geotehnice,
hidrologice, expertize, etc.).

Contractantul se obligd sa intocmeascd documentatiile tehnico-economice aferente
proiectului conform indicatorilor tehnico-economici asa cum acestia au fost aprobati la
nivelul achizitorului. Documentatiile tehnico-economice intocmite si predate de
Contractant in cadrul prezentului contract trebuie si fie supuse in prealabil verificirilor
tehnice prin verificatori de proiecte atestati, conform cadrului legal aplicabil in materie,
costul aferent acestor activitati (inclusiv onorariile verificatorilor de proiecte) fiind incluse
in pretul serviciilor de proiectare prevazut la art. 4.3 lit. a) din prezentul contract.
Contractantul se obliga sa intocmeasca toate documentatiile necesare, in conformitate cu
legislatia romanad in vigoare; Contractantul va fi rdspunzitor pentru toate documentele
tehnico-economice care au fost intocmite de catre acesta sau de citre reprezentantii sii.
Taxele si cheltuielile sau alte costuri similare percepute de cétre entititile avizatoare,
necesare pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor aferente proiectului, altele
decat cele pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice aferente acestora, vor
fi suportate de cdtre Achizitor in mod distinct de pretul formulat la pct. 4.3 lit. a) de mai
sus. Plata acestor sume si obtinerea avizelor/acordurilor se vor efectua prin implicarea,
sprijinul si diligentele Contractantului conform imputernicirilor/delegérilor primite de [a
Achizitor in acest sens, fard ca Contractantul s impund conditii suplimentare pentru
aceste activitati sau plati suplimentare/distincte pentru efectuarea acestor diligente.
Aceste costuri privind taxele, avizele si acordurile aferente proiectului vor fi decontate
conform Devizului General privind cheltuielile necesare realizirii obiectivului de investitii
mai sus mentionat, cap.3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA,
subcap. 3.2 - Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii.

Contractantul se obligad s& desemneze coordonatorul in materie de securitate si sanatate,
sd elaboreze si sd includa in documentatii misurile de protectie a muncii, si masurile
P.S.1. necesare la executia lucrarilor.

Coordonatorul in materie de securitate, responsabil pe durata elaborérii proiectului
lucrdrii, are obligatia sd transmitd coordonatorului in materie de securitate, responsabil
pe durata realizarii lucrarii, registrul de coordonare si dosarul de interventie, pe baza unui
proces-verbal

Contractantul se obligd sd asigure asistenta tehnicd in faze determinante si pe parcursul
executiei lucrdrilor de constructii pentru obiectivul de investitii mai sus mentionat,
conform cerintelor documentelor prezentului contract.

Contractantul se obligd sa participe activ la etapele de receptie a lucririlor (partiale, la
terminarea lucrdrilor, receptia finald la expirarea perioadei de garantie), la intocmirea
cdrti constructiei (inclusiv varianta ,as-build”) si sa pregiteasc si intocmeasci livrabilele
ce cad in sarcina acestuia, conform prevederilor legale in vigoare. Prin grija
Contractantului, Cartea tehnicd a constructiei (cu toate componentele sale prevazute in
cadrul legal aplicabil in materie, incl. versiunea ,as-bulid”) va trebui s3 fie finalizats Si
predatd achizitorului cel térziu la data finalizrii procesului verbal de receptie la
finalizarea lucrarilor.

Contractantul se obliga sa elaboreze instructiunile de exploatare a lucririlor executate.
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Contractantul se obligd sa participe la trasarea axelor principale, a bornelor de referint3 si
a terenului pus la dispozitia Contractantului precum si la materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului.

Contractantul se obliga sa intocmeasca referatul de prezentare cu privire la modul in care
a fost executatd lucrarea, necesar la receptia la terminarea lucririlor a obiectivului mai
sus mentionat (conform H.G. nr. 940/2006, ce completeazi H.G. nr. 273/1994, art.14).
Contractantul este responsabil de gestionarea documentelor care intri in componenta
cartii constructiei. In urma finalizérii executiei lucrrilor, Contractantul avand obligatia de
a intocmi varianta ,as-build” a proiectului de executie (inclusiv planuri de situatie profil
longitudinal si transversal), conform datelor actualizate din teren (post executie)

Tn cazul in care, in urma controalelor exercitate de citre organele abilitate ale statului se
constata neconcordante/diferente ale cantitdtilor fatd de incadrarea corecta in articole si
normele de deviz si nerespectarea actelor normative in vigoare care stau la baza
intocmirii documentatiilor tehnico-economice, prejudiciul creat va fi suportat de citre
Contractant.

Pe perioada de garantie a lucrarilor Contractantul se obligd si participe activ prin
derularea de activitdti de urmarire in timp si exploatare a lucrérilor executate, prezentand
solutii de remediere a eventualelor defectiuni/neconformitti aparute pe perioada de
garantie a lucrdrilor (3 ani de la data receptiei) cu privire la exploatarea, intretinere,
repararea si urmarirea in timp a constructiei. Eventualele costuri aferente acestor
activitati se vor include in costul general al serviciilor de proiectare, Contractantul
neputand solicita sume suplimentare pentru acoperirea acestor costuri

Contractantul va suporta in mod solidar cu verificatorii proiectului, orice cost suplimentar
ce poate apdrea pe parcursul executiei lucrdrilor, care este necesar pentru finalizarea
investitiei si care a aparut ca urmare a unor erori de proiectare sau executie, conform art.
24 din Legea 10/1995. Exceptie fac cazurile determinate de situatii care au aparut
datoritd unor circumstante imprevizibile, ce nu au putut fi cunoscute de citre
Contractant in etapa de proiectare, in conformitate cu ,regulile artei” si care au devenit
ulterior necesare pentru indeplinirea contractului in cauzs, elemente ce vor putea fi
acceptate de catre Achizitor conform mecanismelor prevdzute la art. 221 din Legea
98/2016 si a instructiunii ANAP nr. 3/2017.

9.3. Cu privire la executia lucrérilor:

(1)

(2)

(3)

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucririle ce fac obiectul prezentului
contract, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenit3, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

Contractantul are obligatia de a presta atét Serviciile de proiectare si asistenta tehnica cat
si de a executa Lucrdrile cu atentie, eficientd si diligentd, conform celor mai inalte
Standarde profesionale si conform prevederilor documentelor Contractului precum sicu
respectarea instructiunilor/dispozitiile scrise ale Achizitorului.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munci
calificatd, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract, in m3sura in care necesitatea
asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.
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(4)

(5)

(7)

(9)

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei
lucrdrii, spre aprobare, graficul de executie (fizic si valoric) necesar executiei lucrarilor, in
ordinea tehnologica de executie.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pe amplasamentul lucrdrii, precum si pentru procedeele
de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementérilor legale privind
calitatea si siguranta in constructii.

Un exemplar din documentele predate de catre achizitor Contractantului vor fi tinut de
acesta in cadrul santierului in vederea consultérilor efectuate de citre Inspectia de Stat in
Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de citre
persoane autorizate conform legii sau reprezentatii achizitorului, la cererea acestora.
Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate de
acesta din urmd, caietele de mdsuratori (atasamentele) si, dupi caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificdrile calculelor si orice alte documente pe care
Contractantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care
Contractantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fira ca obiectiile respective s3 il absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrérilor fatd de reperele date de
documentatia intocmitd de acesta, prin intermediul personalului de specialitate
proiectantului responsabil de prestarea serviciilor de proiectare, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilitatii respective.

(10)Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrérilor, Contractantul are obligatia de a
rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasirii de citre
personalul de specialitate responsabil de prestarea servicilor de proiectare,
Contractantul are obligatia de a proteja si pastra cu griji toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

(11) Pe parcursul executiei lucrérilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenta pe
amplasamentul lucrdrii este autorizata si de a mentine amplasamentul lucririi (atat
timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrérile (atat timp cat acestea nu sunt
finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricirui
pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si pazé, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate
de catre achizitor sau de catre alte autorititi competente, in scopul protejarii
lucrarilor sau al asigurarii confortului si sigurantei riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
amplasamentului lucrdrii si pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generati de metodele sale de lucru.
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(12) Contractantul este responsabil pentru mentinerea in bunj stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii
ordinului de incepere a lucrdrii pdna la data semnérii procesului-verbal de receptie la
finalizarea lucrarilor.

(13)Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are
obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau Tn mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private
care deservesc proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte
persoane.

(14) Prin exceptie de la situatiile prevdzute la clauza 9.3. alin.. (11) din prezentul contract,
atunci cand metodologia tehnicd de executie a lucrérilor impune folosirea si ocuparea
drumurilor publice Contractantul este obligat s organizeze activitatea cu respectarea
prevederilor legale in vigoare cu privire la circulatia drumurilor publice, prin initierea Si
conducerea in mod activ a unui sistem de management al traficului, marcand si
semnaldnd corespunzdtor zonele in care fsi va desfisura activitatea, utilizand personal
calificat cu privire la dirijarea traficului rutier. Tn acest sens, Contractantul va suporta
toate cheltuielile aferente organizarii in acest mod a activititii sale, atat pe perioada
deruldrii activitatilor de lucrdri cat si pe perioada de inactivitate (zile nelucratoare,
perioada de noapte, perioada de sistare a lucrarilor, etc).

(15) Contractantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultdnd din sau in legaturd cu obligatiile previzute la art. 9.2 alin. (11) si (12), pentru
care responsabilitatea revine exclusiv Contractantului.

(16) Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu amplasamentul lucrérii sau sunt pe traseul amplasamentului lucrarii side a
preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul propriu sau al oriciruia
dintre subcontractantii sdi (dupd caz). Contractantul va selecta traseele, va alege si va
folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcéturile, in asa fel inct traficul suplimentar ce
va rezulta In mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, de pe si pe amplasamentul lucrérii, sa fie limitat, in m3sura in care este
posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor
respective. Tn cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum
sau alta cale de acces/trafic care comunicd cu sau care se afl3 pe traseul amplasamentului
lucrdrii, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. Cu exceptia unor clauze
contrare prevdzute in contract, Contractantul este responsabil si va suporta costul privind
consolidarea, modificarea sau Tmbunititirea, in scopul facilitirii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau
poduri care comunicd cu sau care se afld pe traseul amplasamentul lucrérii.

(17) Pe parcursul executiei lucrdrii, Contractantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier si in zonele in
care se vor desfdsura lucririle;
b) de adepozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
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c) de a aduna si indeparta de pe amplasamentul lucrarii daraméturile, molozul sau
lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare in conformitate cu
prevederile legii respectiv a normelor tehnice aplicabile in materie.

(18) Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie a
lucrdrilor, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care {i sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. In acest caz
Contractantul nu poate ridica pretentii Achizitorului cu privire la eventualele costuri
suplimentare aferente cestor operatiuni.

(19) Contractantul are obligatia de a asigura resursele (umane si materiale) necesare pentru
executia lucrarilor, conform celor declarate la nivelul ofertei precum obligatia mobilizarii
de resurse suplimentare, farda a avea pretentia acoperirii costurilor suplimentare
aferente, in cazul in care, din motive ce nu se datoreaza Achizitorului, progresul fizic al
lucrdrilor executate nu corespunde celui asumat prin graficul de executie al lucrarilor.

9.4 - Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite pe toata perioada de garantie a lucrarilor, asumata de catre Contractant si, dupd
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistentd, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detalilor de executie aferente executiei
lucrarii.

9.5. Contractantul se obliga s3 despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci Iinregistrate etc.), legate de intocmirea
documentatiilor tehnico-economice, echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrdrilor ce fac obiectul
prezentului contract;

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de situatie apare ca urmare a respectérii dispozitiilor emise de citre
achizitor, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie..

9.6. Contractantul este obligat de a raspunde, in mod clar si explicit, in termen de maxim 2 zile
lucratoare de la primirea din partea achizitorului a oricarei solicitari de clarificari si de a efectua
modificarile/completarile ce se impun, cu privire la documentele intocmite de acesta in vederea
receptiei lucrarilor si/sau decontarii acestora, conform legii.

10. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
10.1 — Achizitorul se obligd s& plateascd Contractantului pretul convenit pentru proiectarea
executia, finalizarea investitiei , Infiintare cresd cu patru sdli de grupé in Municipiul Curtea de
Arges”
10.2 -La inceperea lucrdrilor si pe parcursul derularii acestora (dupé caz), achizitorul are obligatia
de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor, in baza documentatiilor
tehnico economice intocmite si verificate conform cadrului legal aplicabil in materie, cu
respectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, fird plata, dac3 nu s-a
convenit altfel, urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si/sau organizarea de santier, in
limita posibilitatilor existente la nivelul achizitorului;
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c) sa asigure cale de acces rutier la amplasamentul lucririi;
(2) Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Contractant.
10.4 — Achizitorul, prin intermediul persoanelor Imputernicite, are obligatia de a examina si
masura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea Contractantul.
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate Contractantului, precum si pentru dispozitiile si livririle sale.

11.SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivd, Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea obligatiei neexecutate sau executate
necorespunzdtor, dobénda legald penalizatoare prevdzuta la art. 3 alin. (2) din Ordonanta
Guvernului nr. 13/2011, aprobatd prin Legea nr. 43/2012, cu completirile ulterioare. Dobéanda
legala penalizatoare se aplica din valoarea obligatiei neindeplinite sau indeplinite necorespunzator
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectivé a obligatiilor.

11.2 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu fsi onoreaza obligatiile in termen de 30
de zile de la emiterea facturii, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati dobanda legala
penalizatoare aplicata la valoarea platii neefectuate, in conformitate cu art. 4 din Legea nr.
72/2013. Dobanda legald penalizatoare se aplici pentru fiecare zi de intarziere, péani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul panii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

11.4 - Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisj
adresatd Contractantului, fard nici o compensatie, dac acesta din urma d3 faliment, cu conditia ca
aceasta denuntare sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
Contractantul. Th acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare
pentru partea din contract indeplinitd pdnd la data denuntérii unilaterale a contractului.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1 - Contractantul se obligd sd constituie, in termen de 5 zile de la semnarea prezentului
contract de lucrari garantia de bun3 executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea
contractului, fard TVA. Aceasta se va constitui, prin una din modalititile prevazute de art. 40 din
HG 395/2016-actualizat3, convenita de parti.

12.2 (1) Tn situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,
precum si pentru orice motiv (inclusiv fortd majora), iar garantia de bund executie este constituit3
printr-un instrument de garantare, Contractantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei
de buna executie, cu durata corespunzitoarea prelungirii termenului de executie, in termen de
maxim 5 zile lucrdtoare de la data semndrii de citre parti a actului aditional de prelungire.

(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabili de la data expirarii celei
initiale, pe perioada de prelungire a termenului de executie pan3 la semnarea procesului verbal de
receptie finala.

(3) Tn situatia in care pirtile convin mairirea pretului contractului, in conformitate cu
clauzele prezentului contract, Contractantul are obligatia de a miri cuantumul valorii garantiei de
buna executie, in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data semnirii de citre parti a actului
aditional de modificare valorii contractului.
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12.3- Achizitorul se obligd sd elibereze garantia pentru participare la procedura de achizitie publics
aplicatd in scopul atribuirii prezentului contract si sd emita ordinul de incepere a lucrrilor numai
dupa ce Contractantul a facut dovada constituirii garantiei de bun3 executie.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bun3 executie, in limita
prejudiciului creat, daca Contractantul nu isi executd, executa cu fintarziere sau executd
necorespunzdtor obligatille asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
Contractantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

12.5 (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buni executie dupa cum urmeazi:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, dacé nu a ridicat pana la acea dati pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala.

12.6 - Garantia lucrarilor respectiv garantia echipamentelor si utilajelor incorporate in lucrare este
distincta de garantia de buna executie a contractului

13.INCEPEREA $I EXECUTIA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

13.1.Cu privire la prestarea serviciilor de proiectare:

(1) Contractantul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor de proiectare, in termenul
prevdzut la art. 7.1. din prezentul contract

(2) Tn cazul in care prestatorul suferd intarzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adduga la pretul
contractului

(3) Serviciile de proiectare prestate in baza contractului sau, dac3 este cazul, oricare fazi a
acestora prevdzutad a fi terminata intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare, trebuie
finalizate in termenul convenit de pdrti, termen care se calculeazd de la data inceperii
prestarii serviciilor.

(4) Tn cazul in care orice motive de intarziere, ce nu se datoreazi Contractantului, sau alte
circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin incilcarea contractului
de catre Contractant, indreptdtesc acesta din urmé de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun
acord, perioada de realizare a documentatiilor tehnico-economice.

(5) Prestare serviciilor de proiectare si predarea documentatiilor tehnico-economice trebuie
sd se deruleze conform graficului de prestarea as serviciilor de proiectare si s3 fie
terminate la data stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficul de prestare a
serviciilor de proiectare, se consider3 date contractuale.

13.2 Cu privire la executia lucrarilor:
(1) Contractantul are obligatia de a incepe lucrérile in termen de maxim 5 zile de la inceperea
executarii contractului, conform prevederilor art. 7.2. din prezentul contract.
(2) Contractantul trebuie s3 notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, data
inceperii efective a lucrdrilor, conform prevederilor legale in vigoare
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(3)

(4)

(5)

(6)

(10)

Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie si s3 fie terminate
la data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficul de executie al lucririlor, se
considerd date contractuale.

Contractantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa emiterea autorizatiei de
construire, graficul de executie de detaliu actualizat, alctuit in ordinea tehnologici de
executie. Tn cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrédrilor nu
concorda cu graficul general de executie a lucrdrilor, la cererea achizitorului,
Contractantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminirii lucrarilor la data
prevazuta in contract. Graficul revizuit nu 1l va scuti pe Contractantul de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract, inclusiv penalitatile aferente depasirilor graficului de
executie initial asumat, aparute din culpa sa, cu exceptia situatiilor previzute la art. 19
din prezentul contract.

Tn cazul in care Contractantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau
daca nu Tsi indeplineste indatoririle prevdzute la art. 9.3 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa-i fixeze Contractantului un termen pand la care activitatea si intre in
normal i sd il avertizeze cd, in cazul neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va
rezilia contractul.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea si monitoriza desfédsurarea executiei lucrérilor
si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile
contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor
lor atestati profesional pentru acest scop, si anume seful de santier si responsabilul tehnic
cu executia din partea Contractantului respectiv dirigintele de santier sau, daci este
cazul, alta persoanad fizica sau juridica, din partea achizitorului.

Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe santier,
la locul de muncs, n ateliere, depozite si oriunde Tsi desfdsoars activitatile legate de
indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor
ascunse.

Contractantul se va asigura ca materialele si fie de tipul si calitatea previzutd in
documentatia de executie;

Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, mdsurarea si testarea lucrarilor, inclusiv a echipamentelor si utilajelor.
Costul probelor si incercdrilor, inclusiv manopera aferenti acestora, revin
Contractantului.

Probele neprevdzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Contractant daci se dovedeste ci materialele
nu sunt corespunzatoare calitativ sau ¢ manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. Tn caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

Contractantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fir aprobarea
achizitorului.

Contractantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si misurate

Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pérti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacj este cazul. Tn cazul in
care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate
conform documentatiei de executie, cu notificarea prealabila a achizitorului pentru
acoperirea acestora, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de
catre achizitor, iar in caz contrar, de citre Contractant.
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14. INTARZIEREA SI SISTAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI
14.1 - Tn cazul in care:

i) volumul sau natura serviciilor de proiectare suplimentare solicitate de Achizitor; sau

ii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit

prin incdlcarea contractului de cétre acesta,

indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de prestare a serviciilor de
proiectare sau a oricdrei pdrti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice
prelungire a duratei de executie la care Contractantul are dreptul;
14.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor suplimentare; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd Contractatului si nu a survenit

prin incalcarea contractului de citre acesta,

indreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucririlor sau a
oricdrei pdri a acestora, atunci, prin consultare, partile vor putea stabili orice prelungire a duratei
de executie la care Contractantul are dreptul;
14.2 - Fard a prejudicia dreptul Contractantului prevazut la art. 11.2, acesta are dreptul de a sista
prestarea serviciilor sau executia lucrdrilor (dupd caz) sau de a diminua ritmul executiei
contractului daca achizitorul nu pliteste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului
previzut la art. 17.2. Tn acest caz Contractantul va notifica achizitorului intentia sa in prealabil, in

sCris.

15. FINALIZAREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI, RECEPTIE SI VERIFICARI

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de proiectare pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnici si din caietul de sarcini.

15.2 — Receptia serviciilor de proiectare din cadrul acestui contract se va face astfel:

a) Pentru Servicile de proiectare a lucrdrilor — receptia se va efectua dupd receptia
documentatiei tehnico-economice de catre Achizitor si obtinerea tuturor verificrilor
tehnice de specialitate conform art. 13 din Legea 10/1995-republicat3 si actualizat3

b) Pentru Serviciile de asistenta tehnicad pe perioada de executie a lucririlor —receptia se va
efectua dupd incheierea procesului verbal de receptie la finalizarea lucririlor, predarea
Referatului proiectantului privind executia lucrdrilor i receptia Cartii tehnice a
constructiei, conform clauzei 9.3 alin. (9) din prezentul contract.

15.3 - Ansamblul lucrarilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.4 - (1) La finalizarea lucrarilor, Contractantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ci
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. Tn cazul
in care se constatd cd sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Contractantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dup3 constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de

receptie.
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15.5 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementérile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.6 — Cu acordul Achizitorului, receptia se poate face si pentru parti ale lucririi, distincte din
punct de vedere fizic si functional. Tn acest caz, garantia lucrdrilor respectiv garantia
echipamentelor incorporate in lucrdrile receptionate va incepe de la data receptiei la terminarea
lucrarilor

15.7. -Contractantul garanteaza c3, |la data receptiei, Lucrarea/Lucrdrile executati(e) va/vor avea
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, va corespunde reglementirilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract. Pentru Lucrdrile
la care se fac incercdri, calitatea probei se considera realizatd dacd rezultatele se inscriu in
tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

16. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

16.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pan3 la receptia
finala si va fi de 36 de luni

16.2 - (1) In perioada de garantie, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a
cdror cauza este nerespectarea cerintelor de calitate in constructie sau a clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevdzute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, echipamente, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de citre Contractant a oricireia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreazd Contractantul, lucririle fiind executate de

cdtre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri
suplimentare.
16.3 - Tn cazul in care Contractantul nu executd lucrérile prevazute la clauza 16.2 alin.(2),
achizitorul este indreptatit sa angajeze si s3 plateascd alte persoane care s3 le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitor de la Contractant sau retinute din
sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA
17.1 (1) Pentru serviciile de proiectare, Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre
Contractant in termen de maxim 30 zile de la data obtinerii autorizatiei de construire

(2) Pentru lucrdrile receptionate, Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre
Contractant in termen de maxim 30 zile de la data receptiei si confirmrii verificarii situatiilor de
lucrari aferente
17.2 - Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zile dup4 expirarea perioadelor
convenite la art. 17.1. de mai sus, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea serviciilor
sau lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei acestora. Imediat ce Achizitorul isi onoreazs
restanta, Contractantul va relua executarea activitatilor contractului in termen de 2 zile de la
confirmarea platii sumelor nete restante.
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17.3 —Pentru lucrdrile executate se pot efectua plati partiale precum urmeazi:

(i) Platile partiale pot sa fie ficute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrérilor executate si
receptionate conform contractului. Lucrarile executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o
situatie de lucrdri partiale insusitd de citre achizitor si reprezentatii s3i, intocmits astfel incat
sa asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(if) Situatiile de platd partiale se confirma de cdtre achizitor in conditiile stabilite de prezentul
contract, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie.

(iii) Pdtile partiale se efectueaza, in conformitate cu graficul de executie aferente lucrarii, dar nu
influenteaza responsabilitatea si garantia de bund executie a Contractantului; ele nu se
considera, de cdtre Achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

17.4 — Acceptarea platii facturii finale se va face dupd verificarea si acceptarea raportului financiar

aferent intregii relatii contractuale de catre Achizitor. Daci verificarea se prelungeste din diferite

motive obiective, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii, Achizitorul va plati doar
contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu sau care nu mai fac obiectul verificirilor.

17.5 - Nerespectarea de cdtre Contractant a art. 9.6 din prezentul contract da dreptul Achizitorului

de a respinge situatiile de lucréri la care clarificarile solicitate de Achizitor fac referire si pe cale de

consecinta de a refuza acceptarea la plata a sumelor aferente.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat padna cénd procesul-verbal de receptie final3 nu va fi

semnat de comisia de receptie, care confirma c3 lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garantie.

18. ASIGURARI

18.1 - (1) Pentru lucrédrile executate Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea
lucrarilor, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucririle executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sd receptioneze lucrdrile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse cdtre terte persoane fizice sau juridice. Instrumentul de asigurare astfel
constituit va trebui sd prevada o acoperire a daunelor de minim 250.000 lei

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizati. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportatd de cdtre Contractantul din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3) Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii sii au incheiat asigurari,
pentru partea lot angajatd prin contractele de subcontractare, in acelasi conditii ca si
Contractantul, conform cerintelor de la alin. (1) din prezentul articol. El va solicita
Subcontractantilor sdi sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru
plata primelor curente (actualizate).

(5) Atat Contractantul cat si Subcontractantii sdi au obligatia de a mentine valabile

asigurarile atat pe toata perioada de derulare a prezentului contract cat si pana la receptia finald a
lucrarilor.
18.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Contractant sau Subcontractantii acestuia, sau altor terte persoane fizice
sau juridice cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina exclusivi a Achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.
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19. MODIFICAREA CONTRACTULUI SI DISPOZITII CONEXE
19.1. Modificarea pretului contractului
(1) Pentru serviciile prestate si lucrdrile executate, platile datorate de achizitor Contractantului
sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
(2) — Pretul aferent serviciilor de proiectare si asistentd tehnici in baza ciruia s-a atribuit prezentul
contract nu poate face obiectul modificdrii pe toatd durata de derulare a contractului.
(3) — Pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, preturile unitare ale propunerii
financiare Tn baza careia s-a atribuit prezentul contract nu pot face obiectul modificirii pe toat3
durata de derulare a contractului.
(3) — Pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, pretul total al contractului poate fi
modificat in cazul in care apar modificéri legislative sau atunci cdnd au fost emise de citre
autoritdti locale/regionale acte administrative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite al cdror efect direct se reflectd in cresterea sau diminuarea
elementelor de cost pe baza cdrora s-a fundamentat pretul lucrérilor din prezentul contract. Tn
acest caz, modificarea pretului contractului se va realiza conform urmétorului mecanism:

a) calculul variatiei contractului se va stabili exclusiv la nivelul cuantumului lucririlor
rest de executat, identificate de catre reprezentatii achizitorului prin raportare la
stadiul executiei contractului, la momentul in care modificirile legislative incep a
produce efectele de crestere sau diminuare a elementelor de cost pe baza cirora s-
a fundamentat pretul prezentului contract.

b) modificarea pretului contractului se va limita exclusiv la valoarea indus3 de variatia
elementelor de cost afectate de modificarile legislative sau ale actele administrative
ale autoritatilor locale/regionale.

19.2. Modificarile contractuale

(1) Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fira organizarea unei noi proceduri de
atribuire, cu acordul Pdrtilor, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele
dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile
referitoare la modificdri contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164).

(2) Modificdrile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de cadrul legal aplicabil in materia
achizitiilor publice sunt singurele modificiri ale Contractului care pot fi ficute fira
organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(3) Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 19.2 alin. (1) si (2), nu trebuie
sd afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de achizitie publics aplicate
pentru atribuirea prezentului contract, prin anularea sau diminuarea avantajului
competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigitor in cadrul procedurii de
atribuire.

(4) Tn orice situatie, o modificare nesubstantiald adusa Contractului, pentru a fi adoptat3
trebuie sa fie motivatd si acceptatd de citre Achizitor prealabil, prin analizarea si
incadrarea circumstantelor care determind modificarea, conform Instructiunii ANAP nr.
3/2017 privind modificdrile contractului de achizitie publici (publicatd in MO nr.
673/17.08.2017)

(5) in aplicarea prevederilor clauzelor, Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul, cu cel
putin 10 zile lucrdtoare Tnainte, cu privire la orice situatie care poate impune modificarea
contractului de achizitie publica inclusiv a documentelor contractului specificate la art. 6.1
din prezentul contract. Notificarea trebuie si prezinte explicit si detaliat modificarea
propusa si modul in care aceasta intervine asupra prezentului contract de lucrari.
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19.3. Modificarea contractului prin actualizare

(1) Actualizarea pretului prezentului Contract se realizeazd ca urmare a evaludrii activititilor,
rezultatelor si performantelor Contractantului in cadrul Contractului. Modificarea
Contractului prin actualizare intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care
constd in Proiectarea si executia Lucrdrilor pe care Contractantul se obligd s3 le efectueze
in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale, aprobérile si
standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din Caietu/
de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrant3 din
Contract, in urmatoarele situatii:

i.  Actualizarea Pretului Contractului cu respectarea prevederilor cadrului legal aplicabil in
materie si a clauzelor din prezentul Contract

si/sau

ii. Actualizarea datelor de intrare utilizate in derularea Contractului, respectiv actualizarea
activitatilor si/sau performantelor stabilite

(2) Contractul poate fi modificat si atunci cind devine necesard achizitionarea de la Contractant
a unor lucrdri suplimentare, inclusiv Echipamente (utilaje) incorporabile Tn lucrare, care nu
au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia si trebuie achizitionate de la Contractant Intrucit schimbarea acestuia nu poate fi
realizata din motive economice sau tehnice, legate, in principal, de cerinte privind
interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Echipamentele (utilajele) deja incluse in
Contract si cu lucrdrile deja executate in cadrul Contractului, iar schimbarea
Contractantului cauzeaza Achizitorului dificultdti semnificative, materializate inclusiv prin
cresterea semnificativa a costurilor.

(3) In cazul actualizarii pretului contractului, in conditiile de la art. 19.3 alin. (2) din prezentul
contract, modificarile vor fi evaluate, in limita impusa de art. 164 alin. (5) din HG 395/2016,
dupa cum urmeaza:

i. pentru elementele de cost care se regdsesc in oferta initiald a Contractantului- se vor
utiliza aceleasi preturi unitare utilizate in oferta initiald anexat3 contractului;

ii. pentru elementele de cost care nu au corespondent in oferta Contractantului-
preturile unitare se vor stabili in cadrul unei sesiuni de negociere realizate intre
achizitor si Contractant, folosindu-se drept referintd, dupi caz, preturi unitare
prezentate de proiectantul lucrdrii sau preturi unitare stabilite in corelare direct3 cu
preturile medii practicate in piatd la momentul modific&rii;

iii. Pentru coeficientii impusi de cadrul legal, aplicabili structurii de cost a modificirii- se
vor folosi coeficientii stabiliti de cadrul normativ valabil la data intrarii in vigoare a
modificarii.

iv. Valoarea procentuald utilizatd de citre Contractant pentru stabilirea cheltuielilor
indirecte si a profitului aplicat modificérii vor fi aceeasi ca cei utilizati in oferta initiala a
Contractantului, anexd la prezentul contract

19.4. Dispozitii conexe
(1) Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalti Parte de indata ce are cunostinta de
existenta unor circumstante care pot intdrzia sau impiedica prestarea serviciilor de
proiectare sau execufia Lucrdrilor sau care pot genera o modificare a contractului,
indiferent dacd aceasta presupune sau nu o plata suplimentars.
(2) Contractantul va lua toate masurile, cu diligenta specifici bunului comerciant, pentru

reducerea la minim a situatiilor in care pot aparea nevoia aparitiei unor plati suplimentare.
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(3) Dreptul Contractantului la prelungirea termenului de executie sau la plata unor lucriri
suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daci ar fi instiintat Achizitorul
cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare pentru protejarea interesului
Achizitorului.

(4) Tn orice situatie, Contractantul este obligat s& notifice Achizitorul imediat cu privire la orice
aparitiei oricarei situatii care poate impune modificarea prezentului contract de achizitie
publica inclusiv a documentelor contractului specificate la clauza 6.1. din prezentul
contract. Notificarea trebuie sa prezinte explicit si detaliat situatia aparutd, cauzele care
determind aparitia modificdrii si modul in care aceasta intervine asupra prezentului
contract.

(5) Tn cazul in care Contractantul:

i. adopta la nivelul Lucrdrilor modificdri ale solutiilor tehnice previzute prin
documentele contractului
ii. adoptd la nivelul Lucrdrilor modificiri de ordin cantitativ si/sau calitativ ale
materialelor sau Echipamentelor/Utilajelor puse in opers, fata de cele prevazute in
documentele contractului
iii. executa lucrdri/activitati suplimentare fata de documentele contractului
fara aprobarea prealabild a Achizitorului respectiv prin incheierea unui act aditional la
prezentul contract, Achizitorul nu este obligat la receptia acestor lucriri/echipamente
respectiv decontarea situatiilor de platé aferente acestora.

20. SUBCONTRACTANTI
20.1.- Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate
schimba Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnici numai cu acordul
prealabil, scris, al Achizitorului si numai in conditiile art. 219 din Legea 98/2016, mentionand
partea/pdrtile din Contract care va/vor fi subcontractatle) precum si identitatea
Subcontractantilor. Tn acest caz, Contractantul are obligatia de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (1) Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cit si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
20.3 - (1) Contractantul este pe deplin réspunzitor faté de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fatd de Contractant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

(3)Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dac3 acestia
nu isi indeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derulirii
Contractului, fie Tnlocuirea unui Subcontractant, ca urmare a termindrii unui Contract de
Subcontractare inclus in Contract, fie implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie s3
solicite, in scris, aprobarea prealabild a Achizitorului inainte de incheierea unui nou Contract de
Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobirii Achizitorului privind implicarea
de noi Subcontractanti si se realizeazd numai dupd ce Contractantul a efectuat el fnsusi o
verificare prealabila a Subcontractantului ce urmeaz3 a fi propus, prin raportare la caracteristicile
Serviciilor sau Lucrdrilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art.
164, 165 si 167 din Legea 98/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului
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de a indeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune.
Aprobarea privind inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi
acordata de Achizitor, avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile Serviciilor sau Lucririlor care
urmeaza a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 si 167 din Legea
98/2016, aplicabile Subcontractantului si informatiile prezentate de Contractant privind
capacitatea Subcontractantului propus pentru Tindeplinirea obiectului Contractului de
Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune precum si declaratia pe propria
rdspundere a noilor Subcontractanti privind asumarea respectirii prevederilor din Caietul de
Sarcini. Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere va fi respins de citre
Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului in termen de 5 zile lucritoare de la
momentul in care Achizitorul primeste din partea Contractantului toate documentele si
informatiile prevdzute mai sus, conform cadrului legal aplicabil in materia achizitiilor publice. Tn
cazul respingerii aprobarii, Achizitorul va motiva decizia sa.

20.5 - Niciun Contract de Subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si
Achizitor. Contractantul este pe deplin raspunzitor fatd de Achizitor pentru modul in care
indeplineste Contractul. Contractantul va raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sii
ca si cum ar fi actele sau faptele Contractantului. Aprobarea de citre Achizitor a subcontractirii
oricdrei pdrti a Contractului sau a angajarii de catre Contractant a unor Subcontractanti pentru
executia Lucrarilor nu va elibera Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

20.6 - Tn cazul in care un Subcontractant nu reuseste s3 isi execute obligatiile contractuale,
Achizitorul poate solicita Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt
Subcontractant, care sd detina calificarile si experienta solicitate de ctre Achizitor, fie s preia el
insusi executia Serviciilor sau Lucrdrilor.

20.7. — Serviciile sau Lucrdrile incredintate unui Subcontractant de citre Contractantul nu pot fi
incredintate unor terte parti de citre Subcontractant.

20.8. - Orice schimbare a Subcontractantului fira aprobarea prealabil3 in scris a Achizitorului sau
orice incredintare a Serviciilor sau Lucrdrilor de citre Subcontractant citre terte pirti va fi
consideratd o fincdlcare a Contractului, situatie care indreptiteste Achizitorul la rezilierea
unilaterald a Contractului si obtinerea de despagubiri din partea Contractantului, astfel cum sunt
stabilite n cadrul prezentului contract

20.9. -n orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul trebuie s3 se asigure cd
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteazd drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.

20.10. - Tn orice moment, pe perioada derul3rii Contractului, Achizitorul poate solicita
Contractantului sa inlocuiascd un Subcontractant care se afld in una dintre situatiile de excludere
specificate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

20.11. - Tn cazul in care un Subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit direct, atunci
aceasta optiune este valabild numai in contextul dispozitiilor art. 218 alin. (2) din Legea 98/2016,

21. CESIUNEA CONTRACTULUI

21.1.- Tn prezentul Contract este permis3 cesiunea drepturilor si obligatiilor n3scute din acest
Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului si in conditiile Legii 98/2016, respectiv HG 395/2016
21.2. - Contractantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
Contract, fara sa obting, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.

21.3.- Cesiunea nu va exonera Contractantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin Contract
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21.4. In cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt
preluate de catre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, astfel cum este
stabilit in Legea 98/2016, trebuie s notifice Achizitorul intr-un termen de maxim 3 zile lucritoare
de la momentul in care Contractantul ia cunostintd de initierea acestui demers la nivelul

organizatiei sale.

22. FORTA MAJORA

22.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenti.

22.2 - Forta majora exonereazd partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

22.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiuni a fortei majore, dar firi a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pan3 la aparitia acesteia.

22.4 - Partea contractanta care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si s3 ia orice masuri care i stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

22.5 - Partea contractanta care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte parti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

22.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. CAZURI SPECIFICE DE INCETARE A CONTRACTULUI
23.1. Prezentul Contract poate inceta, prin:

(a) executarea corespunzitoare a obligatilor conform dispozitiilor prezentului
Contract,

(b) acordul de vointa al Partilor,

(c) rezilierea unilaterald de cdtre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator
sau neindeplinirii obligatiilor contractuale de cétre cealalty Parte contractants
precum si in cazurile expres mentionate in prezentul Contract,

(d) imposibilitatea fortuiti de executare.

23.2. - Achizitorul Tsi rezervd dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare
scrisd adresatd Contractantului, cu respectarea unui termen de 15 zile, fir§ a mai fi necesari
indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fird a mai fi necesars interventia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea,
Contractantului nefiind indreptatit s3 pretind3 nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii,
daca:

(a) Contractantul nu-si findeplineste obligatiile esentiale, conform prevederilor
Contractului;

(b) Contractantul nu se conformeaz3, in perioada de timp rezonabil3, conform notificsrii
emise de cdtre Achizitor, prin care i se soliciti remedierea
neconformitatilor/defectiunilor precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din
prezentul Contract, care afecteazi ih mod grav executarea in mod corespunzator si la
termen a obligatiilor contractuale ale Contractantului;

(c) Contractantul refuza sau omite in mod repetat si aduci Ila indeplinire
dispozitiile/notificirile emise de catre Achizitor in conditiile prezentului Contract;
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(d) Contractantul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,

(e)
(f)

(g)

administrare/supraveghere judiciara sau se afl3 sub controlul unei autorititi, a incheiat
o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau
se afld intr-o situatie asemdnatoare, care rezultd dintr-o procedurd similar3
reglementatd de legislatia sau reglementarile stabilite la nivel national, cu exceptia
cazului in care Achizitorul isi rezervd dreptul de a nu rezilia Contractul incheiat cu
Contractantul impotriva cdruia s-a deschis procedura generald de insolvents, atunci
cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de Contractant, stabileste
ca acesta are capacitatea de a executa prezentul Contractul de achizitie publici de
proiectare si executie de lucrari, astfel cum este detaliat in prezentul contract
Contractantul subcontracteaza o parte a lucrérilor ce fac obiectul prezentului contract,
fdra a avea in prealabil acordul scris al Achizitorului;,

Contractantul adoptd la nivelul lucrérii modificdri ce nu sunt avizate prealabil de
Achizitor

Contractantul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceast3 situatie nu poate
fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

(h) Tn cazul identificarii de citre Achizitor a unor cheltuieli comerciale neuzuale efectuate

(i)

de Contractant, conform clauzei 24.1. din prezentul Contract

Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legdturd cu exercitarea
profesiei printr-o hotdrare judecdtoreasca definitiva;

Are loc orice modificarea organizationald care implici o schimbare cu privire la
personalitatea juridicd, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in
care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;
aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
Contractantul esueazd in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori
asigurdrile solicitate prin prezentul contract sau persoana care furnizeaz garantia ori
asigurarea nu este in masura sa-si indeplineascd obligatiile la care s-a angajat in raport
cu prezentul contract;

(m)Tn cazul in care, printr-un act normativ, se modifici interesul public al Achizitorului in

(n)

(o)

legdtura cu care se executa Lucrérile care fac obiectul Contractului;

in cazul in care, din motive neimputabile Achizitorului, se reziliazi contractul de

finantare nr. 3807/06.12.2017 (33585/13.12.2017) incheiat de acesta din urmi cu
finantatorul (MDRAPFE), prin care se asigurd finantarea lucririlor ce fac obiectul
prezentului contract ;

Contractantul a incdlcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munc,
stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationals, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in
domeniul de activitate aplicabil Lucrdrilor care fac obiectul Contractului, fapt constatat
ulterior angajdrii prezentului contract printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene;

la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost
condamnat, prin hotédrare definitivd a unei instante judecitoresti, fie persoana, care
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
Contractantul ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia, se afla in situatia de a fi fost condamnata printr-o hotirare definitiva pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
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vi.

Vil

constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificirile si completarile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in
care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea
286/2009, cu modificrile si completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate
infractiunilor de coruptie, astfel cum este prevdzut prin art. 10-13 din Legea
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completdrile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost
condamnat,

infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este
prevazut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificirile si completsrile
ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzétoare ale legislatiei penale a statului in
care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

acte de terorism, astfel cum este prevézut prin art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr.
535/2004, privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificirile si
completarile ulterioare, sau prin dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

spalarea banilor, astfel cum este prevdzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002,
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor
madsuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu
modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificrile si completdrile ulterioare sau prin
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este previzut prin art.
209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completérile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzétoare ale legislatiei penale a statului in care Contractantul, ca
operator economic, a fost condamnat,

fraudd, astfel cum este prevazut prin articolul | din Conventia privind protejarea
intereselor financiare al Comunitétii Europene din 27 noiembrie 1995;

(q) are loc o incdlcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeans relevants si

care a fost constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca
urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

(r) Achizitorul constatd ca, in conformitate cu cadrul legal aplicabil in materie, pentru

continuarea contractului se impune adoptarea de modificiri asupra prezentului
contract, altfel decat in cazurile permise de art. 221 din Legea 98/2013.
23.3. - Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scris3 adresats
Contractantului, dacé impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului,
Contractantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din
Contract indeplinitd pana la data denuntérii unilaterale a Contractului
23.4. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scris3 adresats
Contractantului, daca:
Contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 — 167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice
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ii.  Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului, avand in vedere o incilcare

grava a obligatiilor care rezultda din legislatia europeana relevanti si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de justitie a Uniunii Europene

23.5. - Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie s ofere toat# asistenta necesars,
inclusiv informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului si completeze, si continue
sau sa transfere serviciile de proiectare sau lucrarile, fird a intrerupe activitati sau fir3 a avea
vreun efect negativ asupra calitatii sau continuititii acestora.

23.6. - Ca efect al rezilierii, Contractantul este raspunzitor pentru daunele suportate de catre
Achizitor, ca urmare a incetdrii Contractului, fnainte de termen, din culpa exclusivi a
Contractantului, inclusiv costuri privind organizarea unei noi proceduri de atribuire pentru
atribuirea unui nou contract de achizitie publicd necesar pentru predarea si/sau continuarea
Serviciilor de proiectare si/sau Lucrdrilor. in acest sens Achizitorul are dreptul la despagubiri
pentru astfel de prejudicii, la nivelul maxim prevazut de structura bugetului investitiei

24.

24.1.

(2)

CONDUITA CONTRACTANTULUI S| CONFLICTUL DE INTERESE

Conduita Contractantului

Contractantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale precum si cu
discretia necesard. Contractantul nu va face declaratii publice in legéturd cu Activit3tile de
proiectare si executie a Lucrarilor, fara sa aibd aprobarea prealabil3 a Achizitorufui precum
§i sa participe in orice activitdti care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport
cu acesta. Contractantul nu va angaja Achizitorul sau reprezentatii sai in niciun fel, fir3 a
avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceastd obligatie in mod clar tertilor,
daca va fi cazul.

Pe perioada executdrii Contractului, Contractantul se obligd si nu aduci atingere
practicilor legale politice, culturale si religioase dominante in Romaénia, respectind
totodata si drepturile omului.

Tn cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sai, personalul, experii,
agentii sau subordonatii sdi se oferd sa dea, ori sunt de acord si ofere ori si dea, sau dau
oricarei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract
sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoand in legaturd cu prezentul Contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta,
Achizitorul poate decide incetarea prezentului Contract conform prevederilor art.23.2 lit.
h) din prezentul Contract, fird a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de
Contractant.

Platile catre Contractant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din acesta, si atdt Contractantul cat si personalul siu salariat ori contractat,
inclusiv conducerea sa salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount,
alocatie, platd indirectd ori orice altd forma de retributie in legiturd cu sau pentru
executarea obligatiilor din prezentul Contract.
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(5)

(6)

Contractantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevents, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile
Contractului, fard aprobarea prealabila in scris a Achizitorului.

Contractantul si personalul sdu vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
Contractului, inclusiv pe perioada oricadrei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia.
In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului,
Contractantul si personalul sdu, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si
salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricdrei alte persoane sau entitdti, nicio
informatie confidentiald divulgatd lor sau despre care au luat cunostinti si nu vor face
publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al
deruldrii prezentului Contract. Totodatd, Contractantul si personalul sdu nu vor utiliza in
dauna Achizitoruluj informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executrii prezentului Contract.

Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacé apar totusi
astfel de cheltuieli, Contractul poate inceta conform prevederilor 23.2 lit. h) din prezentul
Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt pl3ti sau comisioanele care nu sunt
mentionate in prezentul Contract sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele sau pldtile care nu corespund unor Servicii de proiectare
sau Lucrdri executate si legitime, comisioanele plitite unui destinatar care nu este in mod
clar identificat sau sumele/comisioanele platite unei societiti care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusad.

Contractantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
conditiile in care se executa prezentul Contract. Achizitorul va efectua orice documentare
sau cercetare la fata locului pe care o considera necesard pentru stradngerea de probe in
cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

24.2. Conflictul de interese

(1)

Contractantul va lua toate mdsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care
ar putea compromite derularea obiectivd si impartiala a Contractului. Conflictele de
interese pot apdrea, in mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinititilor
politice ori de nationalitate, legéturilor de rudenie ori afinitate sau al oriciror alte legsturi
ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul deruldrii Contractului
trebuie notificat in scris Achizitorului, fara intarziere.

Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a verifica dacd misurile luate sunt corespunzitoare si
poate solicita mdsuri suplimentare, daca este necesar. Contractantul se va asigura c3
Personalul/Reprezentantii sau/séi nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict
de interese. Fard a aduce atingere prevederilor clauzei 9.3 alin. (2)din prezentul Contract,
Contractantul va inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice
membru al Personalului sdu, care se regdseste intr-o astfel de situatie.

Contractantul trebuie sd evite orice contact care ar putea si-i compromitd independenta
sa ori pe cea a Personalului sdu. Dacd si cand Contractantul esueazd in a-si mentine
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independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea
prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea
decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesar3
indeplinirea vreunei formalitati prealabile precum si interventia vreunei instante
judecdtoresti si/sau arbitrale.

(4) Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice
cu privire la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau
de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul
indeplinirii Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri
de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de
servicii de achizitie implicati in procedura de atribuire cu care autoritatea
contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publici, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 (doudsprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

25. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

25.1 - Achizitorul si Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

25.2 - Daca, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Contractantul nu reusesc
sd rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s3 se
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de citre instantele
judecatoresti din Romania.

26. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
26.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romani.

27. COMUNICARI

27.1- (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s

fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cat si In

momentul primirii.

27.2 - Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmérii in
scris a primirii comunicarii.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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Corina POPESCU Adminjstes
/ Razv /\

Pagina31 din 31



