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Contractul Nr. 8665 din data 18.03.2022
privind «Servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de executie si asistentd tehnicd din partea proiectantului si
lucrdri constructii in cadrul proiectului , Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges”»

INREGISIRHA L CONTRACT DE LUCRARI

pAcAHAIR coeNsSTRVET

MR

1657. ) 1¥. 03. 2942 nr. 8665/ 18.03.2022

1. PARTILE CONTRACTANTE

In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri (proiectare + executie), finantat in cadrul POR 2014-2020, Operatiunea 3.2,
prin contractul de finantare nr. 5527 / 18.05.2020 -SMIS 130760.

intre

U.A.T. MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, cu sediul in Municipiul Curtea de Arges, str. Basarabilor
nr. 99, judetul Arges, telefon: 0248 721 033, fax: 0248 72 11 07, cod fiscal 4121927, cont nr. RO63
TREZ 0482 4700 256X XXXX, deschis la Trezoreria Curtea de Arges, avand calitatea de BENEFICIAR
reprezentata prin dl. Constantin PANTURESCU Functia: Primar, si dna. Anca FRUJINOIU Functia:
Director Executiv in calitate de ,Achizitor”, pe de o parte

si

Asocierea formata din:

(1) SC VALAH CONSTRUCT GRUP SRL, cu sediul in Municipiul Pitesti, Strada: Caporal Patru, nr.30,
Judet: Arges, Cod postal: 110159, telefon: +40 348438689 email: officevalah@yahoo.ro
office@valahgrup.ro numar de inmatriculare ORC J03/38/2008, cod fiscal: RO23056027,
Cont: RO24 TREZ 0465 069X XX00 7107 deschis la Trezoreria Municipiului Pitesti,
reprezentata prin dl. George — Mihail POSIRCA, functia Administrator, in calitate de Asociat 1-
Lider de asociere

si

(2) SCSTAR TRADING IMPEX S.R.L, cu sediul in Municipiul Pitesti, Strada: Smeurei, Nr 40, Judetul
Arges, tel./fax: +40 248 606.070/ +40 248 606 071, email: office@startrading.ro numar de
inmatriculare ORC: J03/867/1993, cod fiscal: RO 4122612, Cont: RO20 BUCU 4894 6400
2511 ROO1 deschis la Alpha Bank, reprezentata prin dl Victor — Florin MARINESCU, functia
Director, in calitate de Asociat 2

si

(3) SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, cu sediul in Municipiul Pitesti, Strada: Stefan cel Mare,
nr. 32A, Judet: Arges, Cod postal: 110227, tel/fax: +40 766 725 222, email:
office@modvestconstruct.ro numir de finmatriculare ORC: J03/906/2006, cod fiscal:
RO18722110, Cont: RO72 RZBR 0000 0600 0795 6977 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentata
prin dl. Gheorghe JUNE, functia Director General, in calitate de Asociat 3

cu sediul declarat al Asocierii in Municipiul Pitesti Strada: Caporal Patru, nr.30, Judet: Arges, Cod
postal: 110159, telefon: +40 248 270.098, fax +40 248 270.750, email: office@valahgrup.ro,
datele bancare: RO24 TREZ 0465 069X XX00 7107 - Trezoreria Municipiului Pitesti si reprezentat3
prin dl. George-Mihail POSIRCA reprezentant Asociere, in calitate de Executant, si denumita in
continuare ,CONTRACTANT” pe de alta parte.
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2. DEFINITII
2.1 -Tn prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

Achizitor si Contractant - Pdrtile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
Contract;

Act Aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publicd de lucrdri, in conditiile Legii 98/2016;

Amplasament- locul propus pentru amplasarea obiectivului de investitii pentru care
Contractantul elaboreaza Documentatia tehnico-economicd respectiv va executa
Lucrarea/Lucrdrile, astfel cum este mentionat in Obiectul Contractului;

Asistentd tehnica — activitate care trebuie asigurata, pe perioada executiei Lucrdrilor sau a,
pentru care Contractantul a prestat Serviciile de proiectare/elaborare a Documentatiei
tehnico-economice reprezentand toate activitdtile prevazute de lege si de prezentul
contract pe care trebuie sa le indeplineasca personalul Contractantului pe durata executiei
lucrarilor pana la receptia finalad a acestora;

Asigurare - forma de protectie in baza unui acord incheiat intre o persoana fizica sau
juridica, numitd asigurat, care cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita
asigurator, alaturi de o suma de bani denumita prima de asigurare, urmand ca, in situatia
producerii evenimentelor respective, asiguratorul sa il despagubeasca pe asigurat in baza
documentului eliberat de asigurator, prin care se certifica incheierea unui contract de
asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document in care sunt indicate, cel
putin: perioada de plata a primelor, conditiile de asigurare in care este incheiata polita si
perioada de valabilitate a acesteia, incheiata astfel cum este solicitat de catre Achizitor prin
Documentatia de Atribuire;

Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si
specificatiile, caracteristicile Serviciilor si Lucrdrilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniera
corespunzatoare indeplinirii necesitatii Achizitorului, cu detalierea, dupa caz, a metodelor,
tehnicilor, procedeelor si resursele care urmeaza s fie utilizate de ctre Contractant si/sau
Serviciile si Lucrdrile care trebuie prestate, executate, finalizate si predate de catre
Contractant, inclusiv nivelurile de calitate, performantd, protectie a mediului, sinitate
publica sau siguranta si altele asemene, precum si cerinte aplicabile Contractantului in
ceea ce priveste informatiile si documentele care trebuie puse la dispozitia Achizitorului;
Cesiune - intelegere scrisd prin care Contractantul transferd unei terte parti, in conditiile
Leqgii 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin prezentul Contract sau parte din
acestea;

Conflict de interese - orice eveniment influentdnd capacitatea Contractantului de a
exprima o opinie profesionald obiectivd si impartiald sau care il impiedicd pe acesta, in
orice moment, sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legitura cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale
Contractantului. Aceste restrictii sunt, de asemenea, aplicabile oriciror Subcontractanti,
actionand sub autoritatea si controlul Contractantului, in conditiile Legii 98/2016, in cazul
in care este aplicabil;

Constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori lucréri de
geniu civil, edilitara sau lucrare speciald de constructii, respectiv orice lucrare de inginerie
civila, a cdrei realizare constd in orice structura fixatd in sau pe padmant, conceputa si
executata astfel incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea ins3si, unele functii tehnice,
economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanta, categoria si clasa de
importanta, inclusiv Utilajele, Echipamentele si Instalatiile tehnologice si functionale
aferente;
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i)

(k)

(1)

(m)

(a)

(r)

(s)

(t)

Contract - prezentul Contract de achizitie publicd de Proiectare si executie de Lucrdri, cu
titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, incheiat 7n scris, intre Achizitor si
Contractant, care are ca obiect atat prestarea de servicii de Proiectare cat si executia de
Lucrdri.

Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce
dobédndeste calitatea de Subcontractant, in conditile Legii 98/2016, prin care
Contractantul subcontracteaza Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu
prevederile prezentului Contract, daca este cazul;

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant,
in legaturd cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate pe sau in
afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ
profitul;

Documentatie tehnico-economicd - Rezultatul/Rezultatele prestarii Serviciilor de
proiectare si elaborare a documentatiei tehnico-economice, astfel cum sunt acestea
mentionate in Documentele Contractului, inclusiv versiunea ,as-build” intocmita in baza
situatiei din teren, post-executie.

Datd de incepere a Serviciilor - data stabilita pentru inceperea a serviciilor de proiectare,
astfel cum este precizata la clauza 7.1. din prezentul Contract;

Datd de incepere a Lucrdrilor - data stabilita pentru finceperea Prestarii
Serviciilor/Executarii Lucrdrilor astfel cum este precizata la clauza 7.2. din prezentul
Contract;

Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalcd siguranta,
calitatea sau cerintele tehnice si/sau profesionale prevazute de prezentul Contract si/sau
de Legile/normele aplicabile si/sau care fac rezultatele executiei de Lucrdri
necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt prevazute in prezentul Contract
si/sau de Legile/Normelor aplicabile precum si orice abatere de la cerintele si de la
obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si
viciile ascunse ale Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract;

Dispozitie — ordin/instructiune, document scris(d), emis(d) de Achizitor pentru a completa
si/sau modifica prevederile prezentului Contract sau a documentelor acestuia, cu
respectarea prevederilor acestuia si in limitele Legii 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;

Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct
sau implicit prin natura activitatilor de proiectare si/sau executie a Lucrdrilor care fac
obiectul prezentului Contract, inclusiv, dar fird a se limita la: planuri, regulamente,
specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule
si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupa caz, furnizate de Achizitor si necesare
Contractantului in vederea realizarii obiectului prezentului Contract;

Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse in cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legatura cu Proiectarea
si/sau Executia Lucrdrilor si se afla in custodia si grija Contractantului pan la data preluérii
acestora de catre Achizitor si care includ, dar fara a se limita la: documente, certificate,
avize si acorduri care trebuie realizate, pregatite sau obtinute de citre Contractant,
documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobdri, planuri,
regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date
informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupd caz,
asa cum sunt acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie a serviciilor de proiectare - perioada, exprimata in ani/luni/zile,
calculata de la data de incepere a Serviciilor de proiectare, astfel cum a fost comunicata
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Contractantului de catre Achizitor si pdnd la acceptarea tuturor livrabilelor aferente prin
proces verbal de receptie a documentatiei Tehnico-economice, referitoare la timpul necesar
finalizarii tuturor documentelor proiectului, astfel cum este stabilitd la clauza 5.3 lit. a) din
prezentul contract, inclusiv prelungirile conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si
conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat. Durata
de executie a servicilor de proiectare nu include perioada necesard obtinerii
avizelor/autorizatiilor necesare pentru demararea si executia lucrarilor.

(u) Durata de Executie a Lucrdrilor - perioada, exprimata in ani/luni/zile, calculata de la data
de incepere a Lucrdrilor, astfel cum a fost comunicatd Contractantului de catre Achizitor, si
pana la acceptarea Lucrdrilor prin Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor,
referitoare la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor sau a unei/unor parti ale acestora, dupa
caz, astfel cum este stabilita la clauza 5.3.lit. b) din prezentul Contract, inclusiv prelungirile
conform clauzelor stabilite in prezentul Contract si conform Graficului general de realizare
a investitiei publice (fizic si valoric) aprobat;

(v) Echipamente — aparate/instalatii/utilaje/dispozitive si altele asemenea, care fac sau vor
face parte din cadrul Lucrdrilor permanente;

(w) Fortd majord - eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii prezentului Contract si
care face imposibila indeplinirea obligatiilor de cdtre una dintre Pdrti si include calamitati,
greve, sau alte perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie,
fie declarate sau nu, blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure,
furtuni, trasnete, inundatii, deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente
similare imprevizibile, mai presus de controlul Pdrtilor si care nu ar putea fi evitate prin
luarea masurilor corespunzatoare de diligenta;

(x) Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la
planificarea activitatilor care fac obiectul prezentului Contract de achizitie publica de
Proiectare si executie de Lucrdri, cu precizarea termenelor pentru finalizarea
Documentatiei tehnico-economice si a fazelor determinante, in forma acceptata de catre
Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in Propunerea Tehnicd si actualizat pe
parcursul deruldrii prezentului Contract, asa cum este acceptat de catre Achizitor in cadrul
ultimei sedinte de monitorizare a progresului in cadrul Contractului. Ultima versiune
aprobata a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inlocuieste
versiunile anterioare si este asimilat unui Grafic general de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric) acceptat de catre Pdrti;

(y) Intdrziere - orice esec al Contractantului de a executa orice obligatii contractuale in
termenul convenit prin intermediul Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat, dar fara a se limita la obligatia sa de a finaliza Serviciile si/sau Lucrdrile
si de a le preda la termen;

(2) Lege — norma, reglementare cu caracter obligatoriu si care se refera la legislatia roméana
dar si la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligatiile care decurg din tratatele
la care este parte statul roman si orice altd legislatie secundara direct aplicabila din dreptul
comunitar sau din jurisprudenta comunitara;

(@aa)  Lucrdri - toate lucrarile care urmeaza sa fie realizate de catre Contractant, incluzand
Lucrdri permanente si/sau Lucrdri provizorii precum si orice Modlificare a acestora, inclusiv
toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de Contractant in cadrul sau in legatura
cu prezentul Contract;

(bb)  Lucrari de Constructii - Operatiunile specifice prin care:

i. se executd/reabiliteaza Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice,
edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.,
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(cc)

(dd)

(ee)

(ff)
(gg)

(hh)

(ii)
(i)

(kk)

(1)

(mm)

(nn)

(00)

(pp)

ii. se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;
Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv echipamentele, instalatiile si
retelele), in conformitate cu prevederile prezentului Contract;

Lucrdri provizorii — Lucrdrile de orice fel, altele decat Echipamentele/Utilajele
Contractantului, necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente, inclusiv
pentru remedierea oricaror Defectiuni ale acestora;

Lucrdri suplimentare — Lucrdrile necesare aparute ca urmare a schimbarii solutiei de
executie, prin suplimentarea contractului cu alte resurse (Materiale, Manoperd, Utilaje,
Transport, Echipamente, etc);

Lund - luna calendaristica (12 luni/an);

Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrarile permanente;

Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitald, si stocare a datelor emise, transmise si, respectiv,
primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice si utilizate
inclusiv pentru transmiterea informatiilor/documentelor in cadrul prezentului Contract;
Modificare - o schimbare dispusa de catre Achizitor potrivit clauzelor stabilite la clauza 19
din prezentul Contract;

Obiect de investitii - parte a Obiectivului de Investitii, cu functionalitate distincta in cadrul
ansamblului acestuia;

Obiectiv/Proiect de investitii - rezultatul scontat la finalizarea prezentului Contract de
Proiectare si executie de Lucrdri situate pe un Amplasament distinct delimitat, care asigura
satisfacerea cerintelor formulate de Beneficiarul Investitiei si de Investitor, sintagma
"obiectiv de investitii" incluzand, dupa caz: obiectivul nou de investitii, obiectivul mixt de
investitii sau interventii la constructie existenta;

Ofertd - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din
punct de vedere juridic, in prezentul Contract de achizitie publica de Proiectare si executie
de Lucrdri si cuprinde Propunerea Financiard, Propunerea Tehnicd precum si alte
documente care au fost mentionate in Documentatia de Atribuire, prin care Contractantul
si-a manifestat vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in prezentul Contract;
Ordin de Incepere a Serviciilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Serviciilor de proiectare si prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul ca executia
Documentatiei tehnico-economice poate incepe. Data prevazuta pentru finceperea
Serviciilor se considera data de la care se calculeaza Durata de Executie a serviciilor de
proiectare

Ordin de Incepere a Lucrdrilor — documentul care atestd momentul inceperii executiei
Lucrdrilor si prin care Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupa caz,
consultantul/dirigintele de santier ca executia Lucrdrilor poate incepe. Data prevazuta
pentru inceperea Lucrdrilor se considera Data de Incepere a Executiei si este data de la care
se calculeaza Durata de Executie;

Penalitate - despagubirea stabilita in prezentul Contract ca fiind platibila de catre una
dintre Pdrtile contractante catre cealalta Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
prezentul Contract, in caz de neindeplinire a unei parti a prezentului Contract sau de
indeplinire cu intarziere a obligatiilor prin raportare la Punctele de Reper
(jaloane)/Termenele de Finalizare, astfel cum sunt stabilite prin Documentele Contractului;
Perioadd de garantie acordatd Lucrdrilor — perioada de timp cuprinsa intre data Receptiei
la Terminarea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilita in prezentul Contract si in cadrul
careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor
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aparute datoritd nerespectérii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementdrilor tehnice

aplicabile sau a folosirii de Materiale, Instalatii, Manopere, etc. necorespunzatoare;

(qq) Personal - persoanele desemnate de cédtre Contractant sau de cdtre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea prezentului Contract;

(rr) Pretul Contractului - suma de bani platibila Contractantului de catre Achizitor, in baza si in
conformitate cu prevederile prezentului Contract, pentru indeplinirea integrala si
corespunzétoare a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

(ss)  Proces-Verbal de Receptie a Lucrdrilor/la Terminarea Lucrdrilor — documentul prin care
sunt acceptate Lucrdrile executate, prin care acesta din urma confirma executia Lucrdrilor
in mod corespunzitor de citre Contractant si cd acestea au fost acceptate de catre
Achizitor, conform clauzelor prezentului contract;

(tt) Proces-Verbal de Receptie Finald — documentul incheiat dupd expirarea perioadei de
garantie;

(uu)  Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea
intermediara sau finala a documentelor tehnico-economice sau a Lucrdrilor executate sau
a unei parti din acestea, stabilit de cdtre Pdrti si exprimat ca data fixa (zz/ll/aaaa) in cadrul
Graficului general (GANTT) de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat;

(w)  Receptia serviciilor de proiectare - activitate realizatd cu participarea Achizitorului,
Contractantului precum si a altor parti interesate si componentd a sistemului calitatii in
constructii, cu respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica
finalizarea documentatiei tehnico-economice, asa cum aceasta fost definita in
Documentele Contractului, inclusiv a verificarii tehnice de specialitate aferente, efectuate
conform art. 13 din Legea 10/1995 (republicata si actualizata);

(ww) Receptia serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului, pe perioada de
executie a lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componentd a sistemului calitatii in constructii, cu
respectarea cadrului legal aplicabil in materie, prin care se certifica indeplinirea activitatilor
de asistentd tehnica realizata de proiectant pe parcursul executie lucrdrilor, conform
cadrului legal aplicabil in materie, asa cum aceasta a fost definitd in Documentele
Contractului, inclusiv prezentarea referatului de prezentare cu privire la modul in care au
fost executate lucrarile, emis in baza dispozitilor HG 273/1994-actualizata prin HG
940/2006 si finalizarea cartii constructiei (vers. ,as-build”);

(xx)  Receptia lucrdrilor - activitate realizata cu participarea Achizitorului, Contractantului
precum si a altor parti interesate si componenta a sistemului calitatii in constructii prin
care se certifica finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele
Contractului (Caiet de Sarcini, Propunere Tehnica, Propunere Financiara), inclusiv
modificari ale acestora, daca este cazul . Receptia lucrdrilor de constructii de orice
categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra
Constructiilor existente, conform Legii. Receptia lucrdrilor de constructii se realizeaza in
doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, astfel:

i. Receptie la Terminarea Lucrdrilor — receptia efectuatd la terminarea completd a
Lucrdrilor unui Obiect de investitie/Obiectiv de investitie, astfel cum este identificat in
prezentul Contract;

ii. Receptie Finald - receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor;

(yy)  Scris(d) sau in scris- orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si
comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin Mijloace electronice de
comunicare in cadrul Contractului;

(zz)  Standard - orice reglementare sau specificatie tehnica adoptatd ca standard international,
standard european sau standard national de cdtre un organism de standardizare
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